

Informacja

dotyczy: Postępowania przetargowego oznaczonego numerem: RG-I-271/3/2014 – Usługa kruszenia gruzu betonowego i ceglanego pochodzącego z rozbiórki obiektów byłej fermy w Zielonkach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej zmiany i wyjaśnienia do treści SIWZ:

1. Koryguje się błędnie podaną ilość gruzu do uzyskania na ok. 8 000 ton – maksymalnie 10 000 ton, w tym 95% to gruz z elementów betonowych i żelbetowych, a pozostała ilość z ceglanych.
2. Wizja lokalna jest możliwa w dni robocze w godz. 07:00-15:00 po telefonicznym ustaleniu z Zamawiającym.
3. W załączeniu przekazujemy skorygowany formularz ofertowy. Miejscem przekazania gruzu Zamawiającemu będzie teren byłej fermy UO500. Zamawiający dokona załadunku i wywozu przekazanego gruzu na własny koszt w terminie trzech dni roboczych od daty przekazania.
4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę ilość gruzu pokruszonego do frakcji podanych w SIWZ oferowana przez Wykonawcę Zamawiającemu nieodpłatnie. Oferta z zaoferowaną największą ilością gruzu do przekazania nieodpłatnie Zamawiającemu uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej.
5. Z wyjątkiem gruzu stanowiącego przedmiot oferty (oferowanego przez Wykonawcę nieodpłatnie Zamawiającemu) pozostały gruz stanowić będzie własność Wykonawcy, w tym stal zbrojeniowa w ilości szacunkowej 15 ton. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do usunięcia uzyskanego gruzu poza teren fermy.
6. Budynek stodoły zostaje wyłączony z przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozebranie i zgruzowanie części nadziemnych i podziemnych (fundamenty) niżej wymienionych obiektów:
 - 7.1. Obór oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4 (fot. nr 1A, 1B) na działce 246/4 (o pow. zabudowy 1200-1300m²) każda – obecnie w stanie zburzonych części nadziemnych;
 - 7.2. Budynku wagi wozowej na działce 246/8 bez podziemnej betonowej obudowy urządzeń wagowych (fot. nr 2);
 - 7.3. Silosów szt. 3 na działce 246/9 (fot. nr 3A, 3B, 3C, 3D);
 - 7.4. Budynku gospodarczego na działce 246/8 (fot. nr 4A, 4B) oraz izolatki (fot. nr 5);
 - 7.5. Budynku gospodarczego na działce 246/6 (fot. nr 6);
 - 7.6. Utylizację resztek pozostałości eternitu w ilości do 10 ton (szacunkowo 5 ton). Zamawiający ocenia, że zebranie eternitu i zapakowanie w worki dwóm osobom zajmie dwa dni robocze;

- 7.7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia gruzu poza teren fermy w dowolne miejsce wg uznania Wykonawcy z wyjątkiem gruzu pokruszonego, który Wykonawca zamierza przekazać nieodpłatnie Zamawiającemu. Pożądanym przez Zamawiającego sposobem usunięcia uzyskanego gruzu poza teren fermy jest jego wcześniejsze pokruszenie na terenie fermy na frakcje przydatne dla Wykonawcy i następnie wywiezienie.
- 7.8. Koszty związane z rozbiórką obiektów, utylizacją eternitu, uporządkowaniem terenu, załadunkiem i wywozem gruzu poza teren fermy, przekazaniem gruzu w części przeznaczonej dla Zamawiającego stanowią koszt Wykonawcy. Wynagrodzeniem będzie uzyskany gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórek, z wyjątkiem części gruzu przeznaczonego dla Zamawiającego;
8. Anuluje się zapisy rozdziału XVI SIWZ.
9. Zmienia się termin składania ofert na 09.04.2014 r. pozostałe terminy i miejsce złożenia ofert pozostają bez zmian.

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego Gminy

Ryszard Szado