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D.M.00.00.00. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t mostowych w zwigzku z remontem mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogoélne, dotyczace
wykonania i odbioru robét mostowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dlugo$¢ mostu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypka — odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.7. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robdét.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.18. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze rozlozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzehn chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.27. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejagcego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.35. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sie z petnej sciany, stupédw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
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1.4.36. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje calkowitg szeroko$c
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych
z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego

1.4.43. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢é wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Kazda
zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaciji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w trakcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
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1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw  (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajgq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i wsposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przestawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszag byé
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

Wykopaliska.
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonywania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze zamawiaj acego (o ile warunki kontraktu przewiduj g realizacj e).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialtdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administraciji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazag
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopOw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyka, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatdw

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robd6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
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projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie remontu mostu droga bedzie zamknieta. Przy wjazdach na droge Wykonawca ustawi tablice
informacyjne: ,Droga zamknieta. Remont mostu.”

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposOb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

A organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robaét,

A organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

A sposo6b zapewnienia bhp.,

A wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

A wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoinych elementéw
robét,

A system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

A wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

A spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

A rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

A sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont mostu drogowego na Kanale Juranda w m. Tulice

A sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

A sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatdw powinien
mu udzieli¢ niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. Moze zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

A certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

A deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

> Polska Norma lub

> aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

A date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

A date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

A uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw robét,
A terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,
A przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
A uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
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A daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
A zgloszenia i daty odbioréw robd6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
A wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
A stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
A zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
A dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
A dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
A dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
A wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
A inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
A korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

= - -

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej] w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony
Z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
A odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

> = >

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

A dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

A specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce Ilub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i ew.
PzJ,

A opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

A rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen,

A geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

A kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

> = >

8.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robo6t”.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
A warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
A warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
A Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
A podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

A opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdét,

A ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

A opfaty/dzierzawy terenu,

A przygotowanie terenu,

A konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

A tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

A oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

A utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

A usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

A doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zZmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (Dz.U.Nr 63, poz.
735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U.Nr 43, poz.
430) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
D.01.01.01. Wytyczenie obiektu in zynierskiego oraz wyznaczenie punktow
wysoko sciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wytyczenia
obiektéw oraz wyznaczenia punktéw wysokosciowych w zwigzku z remontem mostu drogowego na
Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z:

- wyznaczeniem osi obiektu,

- wyznaczeniem punktéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych oraz innych koniecznych do wytyczenia obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i podanymi
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

Ogolne wymagania wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania Robot
Do wyznaczenia trasy obiektéw inzynierskich konieczne sg nastepujace materiaty: stupki betonowe,
rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania Rob6t

Do wykonania Robo6t konieczny jest sprzet geodezyjny wysokiej doktadnosci taki jak:

- dalmierze,

- niwelatory,

- teodolity,

- tasmy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robo6t zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robat.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 4.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy
do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy
i zakresu Robdt.

5. Wykonanie Robét

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
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Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1. Wyznaczenie osi trasy

Os$ trasy winna by¢ wyznaczona w terenie przy pomocy dostatecznie mocnych pali lub rur. Trwatego
wyznaczenia wymagaja hektometry, ktére nalezy ustabilizowa¢ za pomoca stupkéw betonowych.
Usuniecie pali z osi budowli moze nastgpic tylko wéwczas, gdy zastapi sie je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, whitymi poza granicami Robét w sposéb trwaly i jednoznaczny.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysoko $ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wyznaczy¢ wzdtuz trasy.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanego obiektu w miejscach
dostepnych, nie ulegajacych zniszczeniu (na istniejgcym moscie), z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty te
nalezy zaktada¢ na obiektach istniejgcych lub nowo zatozonych punktach wysokosciowych (stupki
betonowe z bolcem).

5.3. Wyznaczanie obiektu mostowego

Roboty polegajg na:

- wyznaczeniu osi podtuznej,

- wyznaczeniu osi wszystkich podpor,

- wyznaczeniu wszystkich punktéw niezbednych do odtworzenia obrysu fundamentéw podp6r,

- wyznaczeniu wszystkich innych punktéw i okresleniu wymiaréw koniecznych do realizacji obiektu.
Doktadnos¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér £1 cm.

Doktadnos¢ wyznaczenia rzednych na osi + 0,5cm w stosunku do rzednych okreslonych

w Dokumentacji Projektowe;j.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Wymagania dla Rob6t pomiarowych podano w pkt. 5.1. 11 5.3.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl robo6t.

8. Odbiér Robét
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér Rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg
Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych Robét obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dowoz i stabilizacje punktéw w terenie,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

10. Przepisy zwi gzane
Instrukcje GUGIK.
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D.05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni thuczniowej w ramach remontu mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni ttuczniowej na dojazdach do mostu.

Nawierzchnie tluczniowg wykonuje sie zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

- bezposrednio na podiozu gruntowym przepuszczalnym,

- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie
odcinajacej - w przypadku podioza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych
1.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaitach.

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykite o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
lamanego kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym
ksztaltem ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielko$ci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

- kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec,

- mieszanka drobna granulowana,

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat lub piasek,
- woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow
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Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023.

Dla dr6g obcigzonych ruchem:

- Srednim i lekko$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub IIl, gatunek 2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- uktadarek lub réwniarek do rozscielania tlucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym walu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych

zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz,
- przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beczkowozéw woda.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig tluczniowag powinna
by¢ utozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni tluczniowej a spoistym gruntem podioza
warstwy odcinajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

D5/ Dgs <5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,

Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubosé¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki
albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé¢ pasami podiuznymi,
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czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia
0 wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie
na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie

klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu
walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile ukfada sie na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami tlucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gérng warstwe nalezy klinowaé¢ tak diugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazacé za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed walami.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypa¢ cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w
zaklinowang warstwe tlucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy
przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w giab
warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn
klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w gtgb warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé
réwniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub pltytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o

nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz), zageszczenie nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu
wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowej nalezy kontrolowa¢ z czestotliwoscig podang

ponizej, nastepujace wiasciwosci:

- uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tym, ze maksymalna

powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2,
- Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu -
przy kazdej zmianie zrodta pobierania materiatow.
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Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania peilne kruszywa powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materialtow oraz na
polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb
losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzc  hni tluczniowej

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej
w dwéch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym

punkcie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac = 10%.

6.5. Pomiar no $nos$ci nawierzchni
Pomiary no$nos$ci nawierzchni tluczniowej nalezy wykonac ptytg o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagana nosnos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony

Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa

pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i Sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni tluczniowej nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu pityty o srednicy
30 cm, jest nie wiekszy od 2,2.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wkasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajagce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie
Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubosé
warstwy, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich
wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewtasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wynikio z niewtasciwego
wykonania przez Wykonawce robot.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? nawierzchni ttuczniowej obejmuije:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia
2. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenie (zwiezto$¢)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
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21.
22.
23.

24,

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.
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D.05.03.03. Nawierzchnia z ptyt drogowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogélne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych w ramach remontu mostu
drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych. Nawierzchnie z ptyt betonowych nalezy utozyé na
warstwie podsypki z gruntu przepuszczalnego o grubosci 20 cm zageszczonego. Miedzy skrzydtami
a ptytami drogowymi utozy¢ polbruk.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i podanymi
w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

Ogolne wymagania wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania Robot
Do budowy nawierzchni nalezy zastosowac drogowe piyty betonowe i polbruk uktadane na podsypce
piaskowe;j.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania Rob6t

Do wykonania Robo6t konieczny jest dzwig samochodowy.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania wymagan jakosciowych Robét zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami.

Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym

i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

5. Wykonanie Robét
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

Na podsypke (warstwe wyrdwnawczga) nalezy stosowac piasek gruby. Grubos¢ podsypki i warunki jej
stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
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Ptyty drogowe utozy¢ na dtugosci 4m po obu stronach obiektu.
Miedzy skrzydtami a ptytami drogowymi utozy¢ polbruk.

6. Kontrola jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania przed przyst apieniem do robot

Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ wedtug nastepujgcego zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

e sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzeniu podlegaja;:

e grubos¢ podsypki,

e prawidlowosc¢ utozenia piyt

e prawidlowosc¢ utozenia polbruku
e cechy geometryczne nawierzchni

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt drogowych
i uzupetnienia polbrukiem przestrzeni miedzy ptytami a skrzydtami.

8. Odbiér Robdét
Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg
Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt drogowych obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e o0znakowanie robat,

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e ulozenie piyt,

e ufozenie polbruku,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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M.11.00.00. Roboty ziemne
M.11.01.01. Wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw przy remoncie mostu drogowego na Kanale Juranda
w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych zwigzanych z remontem mostu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji
uzbrojenia podziemnego.

5.1. Sprawdzenie zgodno s$ci warunkéw terenowych z projektowymi:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, przed budowg obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed wykonywaniem rob6t zwigzanych z budowa obiektu nalezy przygotowac teren pod budowe.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopéw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopow:

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matlospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypOw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.4. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;:
- dla wymiaréw wykop6w w planie z tolerancjg 15 cm,

- dla ostatecznego poziom dna z tolerancjg 2 cm.

5.5. Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow:

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w pkt. 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
» sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

» kontrole prawidtowosci wytyczenia rob6t w terenie,

e sprawdzenie przygotowania terenu,

e kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

e sprawdzenie wymiarow wykopow,

e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegoblnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
1md- wykonanych wykopow

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete M.11.01.01. podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

e wyznaczenie zarysu wykopu,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora nadzoru miejsce,

e odwodnienie wykopu,

e przeprowadzenie niezbednych pomiarbw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
Inspektora nadzoru.,

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie = wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
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M.11.01.04. Zasypanie wykopdw wraz z zag €szczeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zasypaniem wykopdw wraz z zageszczeniem przy remoncie mostu drogowego na Kanale Juranda
w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopu.
Wykopy za scianami przyczotkdw wypetni¢ gruntem piaszczystym zageszczonym do 1s=1,00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/ms],
Pys - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m’]; badania wykona¢ zgodnie z normag BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujagca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okre$lona wg wzoru :

gdzie :
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopéw wedlug zasad niniejszej ST sg grunty
przepuszczalne takie jak:

- piasek (drobny, $redni, gruby)

- Zwir

- pospoika

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczeg6towy dobér sprzetu zapewniajacy prawidiowe wykonanie
robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong
technologia.

Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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4. TRANSPORT
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopow powinny odbywaé
sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie  wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po  wykonaniu
w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt piaszczysty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami — max. 0,2 m

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 0,4 m

C) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 05 m do 10 m w zaleznosci od ich masy
i wysokosci spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.

W okolicach urzadzen oraz instalacji grunt powinien byé zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna byé zblizona do wilgotnosci optymalne;.
W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku
wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyc.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
* rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym Ilub
lekkim sprzetem mechanicznym
* warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajacego
* prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.3. Plantowanie skarp.
Skarpy nalezy formowac w czasie wykonywania nasypow, z zachowaniem pochylenia 1:1,5.

5.4. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
* 0,02% - dla spadkéw terenu

e 2cm - dla rzednych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontroli podlega jako$¢ gruntu zasypowego, tj. brak zanieczyszczen obcych, oraz jego wilgotno$c,
wskaznik zageszczenia nasypu oraz rzedne gory nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ zasypki okresla sie w m® przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze
i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Plantowanie i umocnienie skarp — m?.

8. ODBIOR ROBOT
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg pktu 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Przyjete ilosci m® zasypki bedg ptatne wg ceny jednostkowej za 1 m?, ktéra obejmuje zakup, dostarczenie
gruntu, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru materiatu, z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu
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zewnetrznego zasypki, a takze wywiezienie nadmiaru gruntu.

Plantowanie skarp ptatne za 1 m“ wg obmiaru, obejmuje zakup i dostarczenie materiatow oraz wykonanie
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntowych
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M.11.07.01. Pale stalowe.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy remoncie mostu
drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wbiciem
pali z rur stalowych, na ktérych beda posadowione przyczoiki.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, ST, oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Rury stalowe @406/8 mm.

3. SPRZET.
Pale whija¢ wibromtotem z zastosowaniem specjalnego kotpaka mocowanego na gtowicy pala. Sprzet
musi by¢ sprawny, w dobrym stanie technicznym i zaakceptowany przez inzyniera.

4. TRANSPORT.
Pale z rur stalowych mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu pod warunkiem
zachowania dobrego ich stanu technicznego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zgodne z dokumentacjg techniczna.

Pale whija¢ wibromiotem z zastosowaniem specjalnego kolpaka mocowanego na gtowicy pala.

Przed wbiciem zewnetrzne powierzchnie rur oczysci¢ do stopnia St3 i zabezpieczyé powitokg
antykorozyjng o grubosci 240 um.

Po whiciu wybraé¢ z pali grunt do gtebokosci 5,0 m, zamontowac zbrojenie i zabetonowaé betonem
B30.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Badania polegajg na sprawdzeniu wykonania umocnien pod wzgledem jakosci i zgodnoSci
z dokumentacjg projektowsg i normami.
Przy odbiorze robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
e ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR.

Jednostkg obmiaru jest sztuka pala stalowego wbitego na projektowang gtebokosc.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar wymaga akceptaciji
Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek robdt nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczeh o dodatkowg
zaplate.

8. ODBIOR ROBOT.
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Odbioru robét zwigzanych z whiciem pali stalowych dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru
przez Wykonawce.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWY PLATNO SCI.
Platnos¢ za sztuke wbitego pala nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot
w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
* wyrownanie i przygotowanie podtoza

e zakup, przygotowanie i dostarczenie na budowe rur stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie,

* whbicie pali na projektowang gtebokosc,
* wybranie z pali gruntu do gtebokosci 5,0 m, zamontowanie zbrojenie i zabetonowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogllnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-81/H-84023/07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.
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M.12.00.00. Zbrojenie konstrukcji betonowych
M.12.01.01. Zbrojenie betonu stal g klasy A-I
M.12.01.03. Zbrojenie betonu stal g A-11IN

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji przy remoncie mostu drogowego na Kanale Juranda
w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia pali, przyczo6tkow
i skrzydet.

W zakres rob6t wehodzi:

- przygotowanie zbrojenia,
- montaz zbrojenia,
- kontrola jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami

1.4.1. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy
do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niespr ezajace — prety stalowe wiotkie umieszczone w konstrukcji betonowej nie
wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz agce Robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdw i wykonanie rob6t oraz
za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami polskich norm.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1. Klasy i gatunku stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg ST stosuje sie nastepujace klasy igatunki stali
zbrojeniowej podane w tabeli 1.

Tabela 1. .

Klasa stali Rodzaj stali Srednica pretéw mm Normy
Gatunek stali
St3SX-b okragta gtadka 6+40"

A-l St3S 6+40 PN-H-84023/01
St3S-b okragta gtadka

A-ll 18G2A 6+32 PN-H-84023/06
18G2-b okragta zebrowana

A-IIIN BSt500S okragta zebrowana 8+32 Aprobata Techniczna

spawalna AT/2001-04-1115

7 stal St3SX-b — nieuspokojona posiada gwarantowang spawalnosc tylko dla srednic 6+25 mm. Prety
powyzej 25 mm nie powinny byc¢ tgczone przez spawanie.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej wpisano oznaczenie St3S lub St3S-b nalezy to rozumieé ze jest to
réwnoznaczne ze stalg St3SX-b
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2.2. Wihasno $ci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-H-84023/01 oraz PN-H-84023/06. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli nr 2.

Tabela 2.
Srednica | Granica Wytrzyma- | Wydlu | Zginanie | Wytrzyma- | Wytrzyma-tosé
Gatunek | pretalub | plastycz- tos¢ na -zenie o kat a los¢ obliczenio-wa
stali walcowki nosci rozcigganie As d-sredn. | charaktery- Ra
(mm) Re Rm (%) | trzpienia | styczna (MPa)
(MPa) (MPa) a-probki Rak
(MPa)
St3SX-b d=2a
640 240 370+460 24 0=180° 240 200
18G2-b 6+32 355 490+620 20 d=3a 355 295
0=180
BSt500S a=60°
brak
8+32 500 550 10 peknie¢ 490 375
irys
w zigczu

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.

2.3. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretoéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm,

2.4. Odbior stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci - atest, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- nazwe wytwaorcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wytopu lub partii,

- znak obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie),

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;.
Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy tez preta.

Dostarczong na budowe stal, ktéra:
- nie ma zaswiadczenia (atestu),
- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakow
nalezy odesta¢ do wytwdrcy lub zbadac laboratoryjnie zgodnie z PN-H-04310.

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.6. Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazdg osobng partie stali. Z kazdej partii nalezy pobra¢ po 6
probek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze byé
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przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu
lub zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Kierownika Projektu.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i bezpieczenstwa zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie Rob6t
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pr etow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcz. Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda niezasolona.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby oczyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Kierownika Projektu.

5.1.2. Prostowanie pr etow

Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. W przypadku
stwierdzenia odchylen wiekszych od 4 mm nalezy prety prostowac. Dopuszcza sie prostowanie
pretéw za pomoca kluczy, miotkdéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu nozy mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Dopuszczalna roznica diugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczaé¢ 1,0 cm.

Nalezy ucinac prety krétsze od diugosci podanej w Dokumentacji Projektowej o wydtuzenie zalezne
od wielkosci i ilosci odgie¢.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje tabela 3.

Tabela Nr 3
Srednica preta Kat odgiecia

(mm) 45° | 90° | 135° 180°
6 0,5 0,5 1,0
8 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
0,5 1,0 1,0 1,5

12
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
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20 1,0 15 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 15 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3,0 4,0 50
30 2,5 3,5 50 6,0

5.1.4. Odgi ecia pr etéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela 4

(PN-S-10042).

Tabela 4. Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta | Stal gtadka miekka | Stal zebrowana |Stal zebrowana Stal zebrowana
Rak = 240 MPa Rak<400 MPa |400<Rak<500 MPa |Rak>500 MPa
zaginanego mm
d<10 d0 =3d d0 =3d do=4d d0=4d
10<d<20 d0 =4d d0 =4d do=5d d0=5d
20<d<28 d0 = 5d d0 = 6d do=7d do=8d
d>28 d0 =8d

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyé¢ spoine wynosi 10d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow wbudowanych srednicy d<12 mm. Prety

o $rednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

5d - dla stali klasy A-I
10d - dla stali klasy A-11
15d - dla stali klasy A-11IN

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rGwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgiec) pretéw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Monta z zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogélne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng

Wymaga sie nastepujacych klas stali: A-l, A-Il, A-11IN.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie iwzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej ioblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni
wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na catej diugosci dzwigara musza znajdowac sie co
najmniej 2 prety w dolnej i 2 prety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojenia gtéwnego moze wynosi¢ 35 cm.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m —dla zbrojenia gtdbwnego fundamentdéw i podp6ér masywnych

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych oraz dla strzemienia podwaliny
brukowania

0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigaréw

przekroju elementu
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0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtdéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw (PN-91/S-10042)
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2.2. Montowanie zbrojenia
5.2.2.1. Laczenie pr etdw za pomoc g spawania
W mostach drogowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,
- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
— czotowe wzmochione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
— czotowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmochione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
— czotowe wzmochione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika,
taczenie przez spawanie zbrojenia gldbwnego moze by¢ wykonane poza miejscami najwiekszych
wytezen konstrukcji i w ilosci i max. 50% w jednym przekroju.

5.2.2.2. Laczenie pojedynczych pr etéw na zaklad bez spawania
Mozliwe jest taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzy zowania pr etow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewac¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretdéw o srednicy
do 12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

Konce drutu wigzatkowego nalezy obcigé mozliwie blisko taczonych pretow.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola jako $ci Robot

6.1. Badanie zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw okreslona wyzej
w pkt. 2.5. zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami i obowigzujgcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi rob6t ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie zbrojenia dokonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomica i tasmag, suwmiarkg
i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz normg PN-B-06251.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela 5.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli Nr 5 obowigzujg nastepujace:

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +3 cm.

Tabela 5.
Parametr Zakres toleranciji dopuszczalna
odchyika

Ciecia pretow dla L<6,0m 20 mm
(L — dtugosé¢ preta wg projektu) dla L>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla 0,5m<L<1,5m 15 mm

dla L>1,5m 20 mm
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Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b)  odchylenie plusowe (h -jest catkowitg gruboscig dla h<0,5m 10 mm
elementu) dla 0,5m<h<1,5m 15 mm
dla h>1,5m 20 mm
Cc) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi a<0,05m 5mm
pretami (kablami) (a - jest odlegtoscig a<0,20 m 10 mm
projektowang pomiedzy powierzchniami a<0,40 m 20 mm
przylegtych pretéw) a>0,40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0,25m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego b<0,50m 15 mm
(b - oznacza catkowitg grubosé lub szeroko$c b<1,5m 20 mm
elementu) b>1,5m 30 mm

7. Obmiar Robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1t. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé
zmontowanego uzbrojenia tj. taczng dtugosc pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowag kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdbw o $rednicach wiekszych od wymaganych
w Dokumentacji Projektowe;j.

8. Odbidér Robot

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbioru zbrojenia nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do betonowania przez Kierownika Projektu

z adnotacjg do Dziennika Budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakoéw, zigcz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie spawane czotowe lub bez spawania "na zaktad" oraz montaz zbrojenia przy
uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST a takze
oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie
wynikébw pomiarow i badan laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. Przepisy zwi gzane

1.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2.PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

3.PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

4.PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

5.PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

6.PN-H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki.

7.PN-H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

8.PN-H-04408 Technologiczna préba zginania.

9.PN-S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.
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M.13.00.00. Beton
Wymagania ogolne

1. WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody oraz
domieszek i dodatkéw sg zgodne z normg PN-88/B-06250 i jej nie zastepuja, lecz jedynie uscislaja jej
postanowienia.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich elementéw
betonowych wystepujacych przy remoncie mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonéw oraz
elementéw betonowych okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST, nhormami i poleceniami Kierownika Projektu.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji
mostowych, wydane przez GDDP Warszawa 1990 r.

2. MATERIALY
2.1. Cement
Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- wysokag wytrzymatosé
- maly skurcz, szczeg6lnie w okresie poczatkowym
- wydzielanie malej ilosci ciepta przy wigzaniu.
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement
portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wplywy chemiczne.
Betony nalezy wykonywac przy uzyciu cementdéw mostowych nastepujacych marek:

- beton klasy B25 do B50 - cement marki 45

- beton B60 - cement marki min 45.
Wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego Cz;A do 7 %

- zawartos¢ alkalidéw do 0.6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C,AF+2¢C;A < 20 %.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien
dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych
i przekazywac nadzorowi kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich
zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Kierownika Projektu jest zadanie powtérzenia badan tej
samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek

przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300
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- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Powinno skiadac sie

z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych
reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube
Do betonéw nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe, amfibolitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysOw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania
ich w placowce badawczej wskazanej przez GDDP i uzyskania wynikoéw spetniajgcych podane nizej
wymagania. Do betonéw B50 i B60 zaleca sie stosowac kruszywo amfibolitowe.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom (dla betonéw B25 - B35):
- zawartos$¢ pytow mineralnych do 1%
- zawarto$é ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20 %
- wskaznik rozkruszenia :
- dla grys6w granitowych do 16%
- dla grys6w amfibolitowych, bazaltowych i innych do 8%
- nasigkliwosé¢ do 1.2 %
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2 %
- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-B-11112) 10 %
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywolujgca
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1 %
- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1 %
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25 %
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Grysy do betonéw B50, B60 powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 10%
- wskaznik rozkruszenia dla gryséw amfibolitowych, bazaltowych i innych do 8%
- nasigkliwos¢ do 0,5 %
- mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej do 1%
- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (PN-B-11112) 10 %
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywolujgca
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1 %
- zawartos¢ zwigzkéw siarki do 0.1 %
- zawarto$é zanieczyszczen obcych do 0.25 %
- zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
W kruszywie grubym, tj. w grysach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna
nie przekraczata 5%, a nadziarna 10 %.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi byé poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16

- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/2

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczyc¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikdw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.4. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski grube o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartos¢ poszczegOlnych frakciji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

- frakcje 0 - 0,125 mm 0-5,0%

- frakcje 0,125 - 0,25 mm 0- 10,0 %
- frakcje 0,25 - 0,5 mm 0- 30,0 %
- frakcje 0,5-2,0 mm 0- 100,0 %
- frakcje 2,0 - 4,0 mm 0- 15,0 %.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5% dla beton6w do B50 i do 1,0% dla B60
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%
- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%
- zawartos¢ zanieczyszczenh obcych do 0.25%
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé
poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczyc¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.5. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
stalg kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
Swiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialno$¢, zawartosé powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatos¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystodci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegoding uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum zuzycia wody.
Kruszywo powinno skfadac sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie
0 boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdine frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia
przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakciji
wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego skladu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej
wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania skiadu
mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 nalezy stosowac¢ kruszywo o tgcznym  uziarnieniu
mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita Przechodzi przez sito[%]
[mm] kruszywo do 16 mm
0.25 3 do 8
0.50 7 do 20
1.0 12 do 32
2.0 21 do 42
4.0 36 do 56
8.0 60 do 76
16.0 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypeienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.
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2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych
watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna
by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia
urabialnosci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w spos6b
pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,40.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu recepty mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonéw o duzym stopniu nieprzepuszczalnych
i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywaé¢ domieszek, ktérych zestaw

i dziatanie jest uzasadniony i posiada stosowne swiadectwa dopuszczenia do stosowania IBDiM.

2.8. Dodatek pytéw krzemionkowych
Do betonéw klas B50, B60 nalezy uzyé¢ dodatek pytdw krzemionkowych w ilosci 7 +10 % w stosunku do
masy cementu.

2.9. Recepty betonéw

Nalezy wykona¢ recepty do betonowania w temperaturach normalnych (+5°C + +20°C) oraz

w temperaturach podwyzszonych >20°C (domieszki opbézniajace).

UWAGA: Wyb6r domieszek powinien by¢ uzgodniony z Kierownikiem Projektu, a ich stosowanie zgodne
z aprobatg techniczng IBDiM.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobér sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie
robot okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong
technologia.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom
Kierownika Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement musza mie¢ zapewniong
doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgotno$¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikdw betoniarek musi
zabezpieczaé pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Zaleca sie
minimalng pojemnos¢ pojedynczego zarobu na 0,75 m®. Do wykonania rusztowan i deskowan nalezy
uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie
Z zatozona technologia.

4. TRANSPORT

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikOw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy, niz czas zgodny z technologig betonowania zaakceptowang przez
Kierownika Projektu. W zaleznosci od warunkéw betonowania (miejsce wbudowania, temperatura
powietrza, itd.) zaleca sie stosowanie domieszek op6zniajgcych wigzanie betonu.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
w/c w betonie przy wylocie.

Nie dopuszcza sie przenosnikow tasmowych do podawania mieszanki. Jednorodno$¢ mieszanki powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu
betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni . Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze, o wiekszej
doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny byc¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac
jednolitg spojnosé, by w czasie transportu i innych operacji nie wystapito oddzielanie poszczegdlnych
sktadnikéw. Urabialnosé mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betony lub na powierzchni. Urabialnosé nie moze byc¢
osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Kierownik Projektu
moze zezwoli¢ na stosowania srodkow napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy itp. nawet, jesli
ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy
Kierownik Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad
mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloéci wody zapewnié szczelnosé utozenia mieszanki

w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej
przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej > 10°C,
Srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczego6lnych klas przyjmuje sie réwne

wartosciom 1.3 F‘)t? . W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu

(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy

uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosé i inne cechu betonu. Warto$é stosunku c/w nie moze

byé mniejsza niz 2,5 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.4). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od

plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem

opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalony

doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance

betonowej nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym

ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci
- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczaé 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c, charakteryzujgcego mieszanke

betonowsg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika wi/c - mniejszym i wiekszym od

wartosci przewidywanej teoretycznie wykonywanych ze stosowaniem materiatbw. Dla zmniejszenia

skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m® dla B25 do B30

- 450 kg/m® dla B35 do B50

- 500 kg/m® dla B60.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Kierownika

Projektu.

5.2. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Zalecenia ogo6lne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegoélng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce

i akceptacji przez Kierownika Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu

i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowac nastepujace warunki:

- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokryé srodkiem antyadhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Srodki te nie moga zostawia¢ tlustych plam
na gotowych elementach. Podczas szalowania kap chodnikowych i pylonéw nalezy stosowac¢
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srodki antyadhezyjne jak dla betonéw elewacyjnych - srodki na bazie woskéw o konsystencji pasty,

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych, zapewniajagcych wymagang grubosé otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Kierownika Projektu oraz zapewnienia mieszanki betonowej

o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod
bezposrednim nadzorem Kierownika Projektu.

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na kt6rg spada:
w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zasypowej (do wysokosci 3m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokosci 8m)

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drga/min z butawami o srednicy <0:65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiaé¢ butawe na giebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 s, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtosé ta zwykle wynosi 0.35-0.7m

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie drganiami na catej dlugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest

codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego

przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne
nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢
doktadnie naprawione zaprawg naprawczg PCC natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku,
jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktdre spetnialy funkcje
stezen deskowan lub inna, wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej

1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé wypetione naprawczg zaprawa,

cementowg PCC. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane

w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PVC lub podobnego materiatu

koloru szarego(rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien

nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika

Projektu. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie

betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu

poprzedniego. Kierownik Projektu moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci
betonowania ciaglego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na
zmiany robocze i w dni $wigteczne.

Dodawane wszelkie srodki adhezyjne do mieszanki betonowej nie mogg powodowaé barwienia betonu.

5.2.2. Zalecenia dotycz ace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych, nalezy przestrzega¢ dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za pomocg rynny, warstwami o grubos$ci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi
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- w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke
betonowa w sposob ciggly segmentami o wysokosci do 5.0 m, podajac ja od géry do rdzenia stupa
za posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszczac¢ warstwami o grubosci do 40 cm, stosujac
wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku stosowania wibratoréw przyczepnych pierwsza
warstwe mieszanki nalezy zageszczac wibratorami wgtebnymi

- w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajacymi ich przekroj poprzeczny,

0 najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszanke betonowa uktadac bez przerwy
segmentami o wysokosci do 2.0 m, wprowadzajac jg od gory lejem lub rurociggiem pompy, lub
z boku przez okienka za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa;
mieszanke zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm przy uzyciu wibratorow wgtebnych
wprowadzonych od géry w osi stupa

- gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu H >5,0 m wéwczas betonowanie
kolejnego segmentu mozna rozpocza¢ po uptywie 1-2 godzin

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi

- w ptytach, mieszanke betonowg uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;

w plytach o grubosci t >12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne; do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (faty wibracyjne).

Celem ograniczenia wptywoOw skurczu i petzania betonowanie piyty winno by¢ prowadzone calg jej

szerokoscia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem

nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewaj  gcego normalnie

Nie jest dopuszczalne ograniczanie pielegnacji wytacznie do polewania wodg. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacemu odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inna wodg (maty,
folie itp.). Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukciji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworéw, nisz, zagt ebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Kierownika Projektu. Dotyczy
to wykonania wszelkiego rodzaj otworow, nisz i zagtebiehn w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zar6éwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wkasnych

i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych oraz powierzchniowe rysy skurczowe, pustki, raki i wykruszyny sg
niedopuszczalne. Wszystkie styki montazowe betonowania sekcjami dla belek policzkowych nalezy
zeszlifowaé lub wypetni¢ szczeliny odpowiednimi srodkami. Wykonywanie wszelkich napraw, jak
szpachlowanie lub szlifowanie nalezy wykonywaé nie pdzniej niz na 7 dzien po rozdeskowaniu.

W przeciwnym wypadku naprawy nalezy wykonywac jak dla betonéw ,starych” — remontowanych
(piaskowanie).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagane wia $ciwo $ci betonu

6.1.1. Jako $¢ betondéw

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Kierownikowi Projektu:

a) probki materiatdw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosé
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa
C) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i
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domieszek, ktére zamierza stosowac

d) proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg
metody stozka opadowego [cm] lub metody Ve-Be [s]

e) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu

f) wyniki probnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébach w
ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250

9) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci

h) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzdr inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentoéw stwierdzajgcych jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze wykona probki, ktérych ilosé i sposéb wykonania badan zostang podane przez
Kierownika Projektu, ktére wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wlasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przediozonymi.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane
2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie
dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie
Z udziatem przedstawiciela Kierownika Projektu ze spisem protokotu pobrania podpisanego przez obie
strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpisami inspektora nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich autentycznos¢. Prébki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Projektu przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. Pierwsza seria
prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Kierownika Projektu w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacym r6znym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Kierownika Projektu. Wyniki préb zgniatania pierwszej
serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci
na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny byé poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw
betonu :

- betony niezbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks. 30 kg stali/m® betonu - przynajmniej

10% prébek

- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii proébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Kierownik Projektu moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami
wstrzymacé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartosé
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacg klasie betonu nie nizszej niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot.
Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na
rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoéj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania
konstrukcji lub do wykonania innych zabiegdw, ktére zaproponowane przez Wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Kierownika Projektu (w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych, obcigzajg wykonawce. Trwalo$¢ betondw okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikow wywotujacych degradacije. Proba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 150 cykléw zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku
tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnosc¢ linowa 2%
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- stopien wodoprzepuszczalnosci do W-9 przed cyklami zamrazania

- W-8 po cyklach zamrazania.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢€ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania
inspektora nadzoru pozostawia sig¢ jej wykonanie i zakres tego wykonania.

6.2. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1. Zakres kontroli
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 5.1. normy PN-88/B-06250 dotyczace wytrzymatosci betonu,
Kierownik Projektu ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych probek
materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg
nastepujace wkasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

- nasigkliwo$¢ betonu

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie liczebnosci
i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Kierownik Projektu moze zazgda¢ wykonania
badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jak préba sklerometryczna,
préba za pomoca ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢:

- +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be

- +1cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza sie korygowanie konsystenciji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
regulacje ilosci plastyfikatora.

6.2.3. Sprawdzenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowe;j
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé :

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatdw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajgcych :

Uziarnienie kruszywa [ mm ] 0-16

Zawartos¢ | beton narazony na czynniki 4,0do 5,0
powietrza atmosferyczne

[%] beton narazony na staty dostep wody 45do5.5
przed zamarzaniem

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m?®,

1 probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia
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betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rmin 2 al:Pt? (1)

gdzie:
R min - N@jmniejsza wartosé wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" probek,
G
R - wytrzymatosé gwarantowana,
a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n wg tabeli
Liczba prébek - n o
od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej
klasie, jesli spetnione sg nastepujace warunki (2) i (3) :

Rimn 2 R (2)
oraz
R 2120R° (3)
gdzie: ﬁ - Srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1
R==>R (4)
Nz

w ktorym R - wytrzymatos¢ poszczegoélnych prébek.

2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkdéw
(2) i (3) obowigzuje warunek (5)

R -1642R° (5)

w ktérym:

R - $rednia wartos¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

-  _R)2
S—\/n_lz(R R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg
wzoru (4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymaiosci.

W przypadku, gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowac
do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Kierownika Projektu,
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub
elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
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Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy
wymaganej klasie.

6.2.5. Sprawdzanie nasi akliwo s$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustaleniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy

w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 na 500 m?® betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwo$ci na
probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczenie to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych
z wybranych losowo réznych miejsc. Nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 5%.

6.2.6. Sprawdzenie odporno $ci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 500 m* betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych
z konstrukgiji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegolnie narazonych na stycznosé ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopieri mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety,
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sa ponizsze warunki:
1. Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250,
- prébka nie wykazuje peknie¢
- lgczna masa ubytkéw w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych
- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie jest wieksze
niz 20%.
2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250 :
- prébka nie wykazuje peknig¢,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej
probce wartosci 0.05 cm®/cm?® powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalno $ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 500 m* betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa

w czterech na sze$¢ prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.

6.2.8. Dokumentacja bada n

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na
biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t

z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem
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i porébwnanie z projektem. Badania polegajg na stwierdzeniu:

- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidiowo$ci i doktadno$ci potgczeh miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczenh i przez kontrole dociggniecia
wszystkich srub w konstrukcji.

3. Sprawdzanie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, fatg i poréwnanie
z projektem oraz PN-63/B-06251.
4, Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg

i porébwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Sprawdzenie podpér jako calosci nalezy wykonac przez:
- poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem
- ustalenie, czy wychylenie z pionu mieéci sie w granicach dopuszczalnych
- sprawdzenie rys, peknigc¢ i rakow.
7. Sprawdzenie korpuséw budowli oporowych nalezy wykonac przez:
- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego,
- poréwnanie rzednych z projektem,
- poroéwnanie przekrojow poprzecznych z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie scian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
- badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zako hczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja;
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczng w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw

- rozpietosci poszczegolnych przeset i dlugosci calego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po
jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

6.4. Tolerancje

6.4.1. Fundamenty

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza;

a) tawa fundamentowa w planie £ 5 cm

b) rzedne wierzchu tawy +2 cm

C) ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 2 cm.

6.4.2. Podpory

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) rzedne wierzchu podpory + 1 cm

b) pochylenie scian 0.5% wysokosci, lecz dla podp6r stupowych < 1.5cm

C) wymiary w planie + 2 cm dla podp6r masywnych, + 1 cm dla podp6r stupowych.

6.4.3. Ustréj no sny

a) dlugosé przesta + 2 cm

b) 0$ podtuzna w planie £ 3 cm

) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych oraz ptyty + 2 cm
d) przekroje dzwigaréw i ptyty + 0.5 cm

e) rzedne £l cm.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Nie dotyczy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Nie dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotycz ace betonu

1. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

2. PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

3. PN-EN 196-7:1997 Cement. Paobieranie i przygotowywanie probek.

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

8. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczeh obcych.

9. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

10. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

11. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

12. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

13. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

14. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia.

15. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
Zanieczyszczeh organicznych

16. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.

17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci
alkaliczne;j.

18. PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na
miazdzenie.

19. PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren
stabych.

20. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

21. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

22. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

23. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

24. BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

25. BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

26. BN-62/6738/05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

27. BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badanie sktadnikéw betonu.

10.2. Normy dotycz ace konstrukcji betonowych

28

29

30
31

32

. PN-91/S-10042

. PN-77/S-10040

. PN-63/B-06251
. PN-74/B-06261

. PN-74/B-06262

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania

i badanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za
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pomocg miotka Schmidta typu N.
10.3. Inne dokumenty

33. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1990.
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M.13.01.00 Beton konstrukcyjny
M.13.01.01. Beton B30

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zelbetowej konstrukcji oraz
betonu korka dla mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot

Z betonu B30 w deskowaniu, zawierajgce wytworzenie mieszanki betonowej i jej zageszczenie oraz
montazem i demontazem deskowania.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, ST, normami i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Jak w ST M.13.00.00.

3. SPRZET
Jak w ST M.13.00.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST M.13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne jak w ST M.13.00.00.

5.1. Otulenie zbrojenia
Jak w ST M.12.00.00.

5.2. Betonowanie

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Projektu, a zezwolenie na
betonowanie wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymatosé deskowania, wlasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne
z projektem otulenia pretéw. Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka elementu.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej dlugosci zaktadow
i przestrzegania zasady nie faczenia pretow w jednym przekroju. Przed betonowaniem nalezy sprawdzic,
czy zostalo wyprowadzone zbrojenie elementow betonowanych w nastepnych etapach zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzac beton catym przekrojem wg ponizszego
schematu :

. betonowanie gérnych powierzchni nalezy wykonaé z wkasciwym uksztattowaniem betonu

. uktadany beton nalezy zawibrowac¢ wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowa¢ powierzchniowo
listwami wibracyjnymi

. nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wigczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu;
operacje te nalezy wykonywaé zwyktg tatg drewniang

. betonowanie powinno by¢ prowadzone wg projektu betonowania opracowanego przez
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Wykonawce i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu i projektanta.

Zwraca sie uwage na doktadne wygtadzenie gérnej powierzchni betonu. Powierzchnie $wiezego betonu
nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gérna powierzchnia powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina
pomiedzy 4-metrowg latg i powierzchnig betonu nie byla wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie
moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci i 5 mm zagiebien, pod warunkiem,
ze nierdbwnosci te nie majg ostrych krawedzi.

Betonowanie nalezy przeprowadzac¢ Scisle wg technologii przyjetej w dokumentacji projektowe;.

Warunki dotyczace skladnikdw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane
s w czesci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych niniejszych ST. Po
uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 14 - dniowej mozna przystapi¢ do kolejnych robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Jak w ST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m?® betonu B30.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ilos¢ m®> wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa uwzglednia
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, tj. wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania
mieszanki betonowej, (wykonanie zbrojenia platne jest oddzielnie), wykonanie potrzebnych deskowan
oraz oczyszczenie strefy betonowania, utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych, bedacych wlasnoscia Wykonawcy,
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg ST M.13.00.00.
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M.14.00.00. Konstrukcje stalowe
M.14.01.00. Stal konstrukcyjna — wymagania ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw wykonanych ze stali typu S235 (St3S) mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu ze stali typu
S235 (St3S):

- dzwigarow,

- poprzecznic,

- innych elementéw stalowych przewidzianych w projekcie.

Szczegdlnie dotyczy to prac zwigzanych z:

- obrébka elementéw

- potaczeniem (spawaniem) — scaleniem.

- montazem na $ruby.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace Robdt.

Roboty  powinny by¢ wykonane zgodnie z  projektem i ST oraz zaleceniami
i poleceniami Kierownika Projektu. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania wlasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego n/w
dokumentacje wykonawczg :

Rysunki warsztatowe opracowane z uwzglednieniem podziatu na elementy wysylkowe do transportu
i montazu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1 mm.

Projekt technologii spawania zawierajacy :

- metode spawania, sprzet i materiaty

- kolejnos¢ wykonania spoin, przy ktérej wystepuja najmniejsze odksztalcenia i naprezenia spawalnicze

- pozycje tgczonych elementéw przy spawaniu

- sposo6b prostowania elementéw po spawaniu

- przygotowanie brzegow elementéw i rowkéw do spawania zgodnie z PN-65/M-69013,
PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017,

- rodzaje obrébki spoin,

- metody kontroli i badan.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizaciji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt
transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji
pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowa¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej
konstrukciji.

Projekt technologii zabezpieczeh antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem technicznym,
obejmujacy :

- metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97050 i PN-70/H-04651 z oddzielnym uwzglednieniem
stykéw montazowych i tozysk,

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytwérni jak i po zmontowaniu konstrukcji,
uwzgledniajac zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykdw montazowych w trakcie montazu,
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- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwérni oraz na placu budowy,
z uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegélnych elementéw konstrukcji, naprawy uszkodzen
powlok w czasie montazu i zabezpieczenia stykbw montazowych,

- szczegOty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegoélnych elementéw konstrukcii,
wymagajgcych wiekszej starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,

- zestawienie materiatdw i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatlem na cze$¢ dotyczaca wykonania
konstrukciji i czes¢ dotyczacg montazu.

2. MATERIALY.
2.1. Stal konstrukcyjna.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej musza;

1) by¢ udokumentowane atestami hutniczymi i zaswiadczeniami odbiorczymi

2) mie¢ trwate ocechowania

3) mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,

4) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

« dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
« dla walcowki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

2.2. Materiaty spawalnicze.
Wytwdrca powinien przestrzegac okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwaranciji dostawcy.

3. SPRZET.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montazu (pkt.
5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Kierownikowi Projektu do akceptacji wykazu zasadniczego
sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport od dostawcy i skladowanie stali kon  strukcyjnej u wytworcy.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobdw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak,
aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne
jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okre$lonej stalowej konstrukcji mostowej
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadaé oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102.
Oznaczenia i cechy musza by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu
wyrobow nalezy przenies¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

4.2. Transport na miejsce monta zu.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwosé przemieszczenia, przewrécenia lub zsuniecia
sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb, aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056.
Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych cigzar6w pojazddéw nalezy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw Drogowych w miastach
prezydenckich, przez ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwoj przewozacy czesci
ponadwymiarowej konstrukcji powinien byé oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochod

pilotujacy.

4.3. Odbiér konstrukcji po roztadunku.

Jezeli Inwestor zawart oddzielnie umowy na:

. wytworzenie konstrukciji,

. montaz konstrukcji na miejscu budowy,
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Z réznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukciji
po rozladunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany
w obecnosci przedstawiciela Kierownika Projektu i powinien byé przez Kierownika Projektu
zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy np. komplet Srub.
Z dostawy wytaczone sg farby i materialy spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami
gwarancji. Przekazane powinny by¢é dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty,
procesy technologiczne oraz wyniki badan odbioréw zgodnie z pkt. 5.2.2.7.

4.4. Likwidacja uszkodze n transportowych.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne

i odpowiadajg zatlozonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyiki nie powinny
przekracza¢ odchylek podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-10050.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie konstrukcji w Wytwérni.

5.1.1. Obrébka elementow.

5.1.1.1. Sprawdzenie wymiarow wyrobow ze stali kons  trukcyjne;j.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania moga by¢ uzyte wyroby, w ktérych
odchytki wymiardw i ksztaltdw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt. 2.4.2.

5.1.1.2. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw.

Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami projektu technicznego,
ale tak by zachowane byty wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Ciecie elementéw mozna wykona¢
dla stali St3M (St3WD) mechanicznie nozycami lub pita albo dla wszystkich gatunkéw stali stosowac
ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne a dla elementéw pomocniczych

i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy
cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu
tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktre beda poddane przetopieniu

w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnely klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone
z zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Dokfadnosé¢ ciecia : Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5
Dopuszczalna odchytka [mm] +1 1.5 +2
Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

5.1.1.3. Prostowanie i gi ecie elementéw.

Przy prostowaniu i gieciu na zimno nie wolno stosowac uderzen, a stosowac nalezy sity statyczne.
Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie moga wystapi¢ peknigcia lub rysy. Sposéb ich
ewentualnej naprawy winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1.4. Czyszczenie powierzchni i brzegow.

Przed przystgpieniem do skltadania konstrukciji Kierownik Projektu przeprowadza odbiér elementéw
w zakresie usuniecia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw
stykowanych z zachowaniem wymagarn PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.1.2. Spawanie.

Spawanie elementdw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Kierownika Projektu
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna
powierzac jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. W dzienniku
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spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej
jak réwniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien by¢ prowadzony na biezgco
i tak samo potwierdzany przez Kierownika Projektu. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest
bezposredni kierownik robot.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymato$ci powinna by¢ wyzsza
niz 0°C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas
opadéw atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych.
W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80%, mzawka,
wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/sek, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy
opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkéw do spawania) nalezy
wykonac wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017, PN-
88/M-69018.

Do wykonywania potaczen spawanych mozna uzywac wytgcznie materialow spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikdéw powinny by¢ zgodne

Z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentéw.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy
lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nieodpowiadajgce wymaganiom nalezy usungé

w sposob nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen.

5.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysylk  a.

Elementy konstrukcji muszg by¢ przed wysytka zabezpieczone. Wykonanie czynnosci zwigzanych
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno byé
przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukciji.

5.1.4. Odbior konstrukcji u Wytworcy.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego Kierownik Projektu dokonuje odbioru konstrukcji zgodnie
z PN-89/S-10050 pkt 2.8. Odbiér polega na komisyjnych ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawi¢

komis;ji:

1) projekt techniczny i rysunki warsztatowe,

2) dziennik wytwarzania,

3) atesty uzytych materiatéw,

4) Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

5) protokoéty odbioréw czesciowych,

6) protokot z pomiaru geometrii wytworzonej konstrukciji,

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.

5.2. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.

5.2.1. Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwarey, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate

w transporcie. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy
ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych. Sposé6b uktadania konstrukcji powinien

zapewnic :

1) jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

2) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

3) dobrag widocznosé oznakowania elementéw sktadowych,

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.2.2. Przemieszczanie elementdéw konstrukcji do os  tatecznego ich poto zenia.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w spos6b
gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie
na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga).
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5.2.3. Wykonanie pot aczen statych na miejscu budowy.

5.2.3.1. Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w projekcie technicznym. Jesli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wlaczajac w to spoiny
sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Kierownika Projektu wpisem do dziennika budowy. Spawanie
nie przewidzianych w projekcie technicznym uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze zazada¢ wykonania obliczen
sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie

Zz wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna

w temperaturach powyzej 5°C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego ja
spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Koncowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wcze$niej jak po uptywie 96 godzin po ich
wykonaniu. Badania spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg
PN-75/M-69703 prowadzi przedstawiciel Kierownika Projektu osobiscie. Koszty badan radiograficznych

i ultradZzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywaé je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Badania, potwierdzajace jakos¢ robét spawalniczych, prowadzi¢ nalezy wedtug PN-
89/S-10050 pkt. 3.2.8. i pkt. 3.2.9.

Wytwadrca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow i protokétow

i przekazac¢ jg Kierownikowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta  zu.
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni. Po
ukonczeniu montazu powtoke antykorozyjng nalezy odtworzy¢ w miejscach uszkodzonych.

5.3. Rusztowania monta zowe.

Rusztowania do montazu powinny by¢ zaprojektowane i obliczone na sity wynikajace z projektu montazu
konstrukciji ustroju niosacego. Zaakceptowany przez Kierownika Projektu i projektanta konstrukcji projekt
rusztowan nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

. w rozstawie szereg6w pali lub jarzm +5 % rozstawu,

. w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm,
lecz nie wiecej niz 5 cm,

. w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu £5 cm.

5.3.9. BHiP i ochrona s$rodowiska.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHiP i ochronie
srodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektu nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych
wykonanie naruszyloby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Obowi gzki wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Kierownika Projektu.

6.2. Odbiory cz esciowe.

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Kierownik Projektu po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji (pkt 5.1.2) i programem montazu (pkt 5.1.3.) Harmonogramy stanowig integralng
czes¢ akceptacji programéw.

7. OBMIAR

Jednostka obmiarowsg konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatno$ci przyjmuje sie tonaz zgodnie

z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian.

1. Ciezar wtasciwy stali i staliwa nalezy przyjmowac¢ wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez
Wykonawce elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu.
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2. Ciezar srub, nakretek, sciggéw i sworzni do wspotpracy z betonem oraz podkiladek wlicza sie do
tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i wymiaréw.

3. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

4. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw. Nie potrgca sie tonazu otworéw
i weie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR KONCOWY
Koncowy odbidr stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukonczeniu obiektu. Wszystkie
obiekty mostowe musza by¢ odbierane komisyjnie z zachowaniem warunkéw okreslonych w pkt. 2.8. PN-
89/S-10050.
Jezeli wyniki badan konstrukciji pozwalajg na dopuszczenie mostu do eksploatacji nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru koncowego zawierajacy:
1) date, miejsce i przedmiot spisanego protokétu,
2) nazwiska przedstawicieli:

. Kierownika Projektu,

. jednostki przejmujacej most w administracje,

. Wykonawcy montazu,

. jednostki naukowo - badawczej orzekajacej o przydatnosci eksploatacyjnej,
3) oswiadczenie jednostki przejmujacej most w administracje o przejeciu od Wykonawcy kompletnej
dokumentacji budowy, w skiad ktorej wchodza;

. projekt techniczny z naniesionymi zmianami,

. dziennik wytwarzania w Wytwaorni,

. dziennik budowy,

. atesty materiatow uzytych w Wytwérni i podczas montazu,

. Swiadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badan wymaganych w Specyfikacjach,

. protokéty odbioréw czesciowych,;

. inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montazu.
4) stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z projektem technicznym i wymaganiami Specyfikaciji,
5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od projektu, nie majgcych wptywu na nosnosc,
walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu (mogg mie¢ wplyw na naleznosé za wykonane roboty),
6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii,
7) podpisy stron odbioru wg pkt. 2) protokotu.

9. PLATNOSCI

Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest ptatny na podstawie ceny jednostkowej,
ktora uwzglednia odpowiednio:

a) w zakresie wytwarzania konstrukcji: dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji i wykonanie
konstrukgciji, ale takze sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkéw i oznakowan
elementdéw, wykonanie wszystkich wymaganych badan, umozliwienie przedstawicielowi Kierownika
Projektu wykonywania jego czynnosci, dostarczenie konstrukcji na miejsce montazu wraz z kompletem
tacznikéw, usuniecie uszkodzen powstatych w transporcie;

b) w zakresie montazu konstrukcji na budowie: odebranie od Wytwaorcy konstrukcji i dostarczenie
pozostatych czynnikéw montazu oraz montaz konstrukcji, ale takze sporzadzenie wszystkich
wymaganych dokumentéw, rysunkéw i oznakowan elementéw, wykonanie wszystkich wymaganych
badan, umozliwienie przedstawicielowi Kierownikowi Projektu a wykonywania jego czynnosci, wykonanie,
rozbiérke i usuniecie poza pas drogowy rusztowan i koniecznych urzadzen pomocniczych, zapewnienie
bezpieczenstwa oséb, ktére moga znalez¢ sie w obszarze prac montazowych. Usunigcie ewentualnych
uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca montazu wykonuje na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci
iczbowe parametréw.

~NbhwNPRE
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8 PN-68/M 80201
9 PN-77/M-82002
10 PN-77/M-82003
11 PN-78/M-82005
12 PN-78/M-82006
13 PN-83/M-82039
14 PN-77/M-82008
15 PN-79/M-82009
16 PN-79/M-82018
17 PN-84/M-82054/01
18 PN-82/M-82054/02
19 PN-82/M-82054/03
20 PN-82/M-82054/09
21 PN-85/M-82101
22 PN-86/M-82144
23 PN-86/M-82153
24 PN-83/M-82171
25 PN-61/M-82331
26 PN-66/M-82341
27 PN-66/M-82342

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.
Podktadki. Wymagania i badania.

Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

Podktadki okragte zgrubne.

Podktadki okragte doktadne.

Podktadki okragte do potaczen sprezanych.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.
Sruby z tbem szesciokgtnym.

Nakretki szesciokatne.

Nakretki szesciokatne niskie.

Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczenh sprezanych.
Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krétkim.
Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem diugim.
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M.14.01.02. Konstrukcje stalowe ze stali S235 (St3S ).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw wykonanych ze stali typu S235 (St3S) przy remoncie mostu drogowego na Kanale Juranda
w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu ze stali typu
S235 (St3S):

- dzwigaréw,

- poprzecznic,

- innych elementéw stalowych przewidzianych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wg norm, ST D-M. 00.00.00. i ST M.14.01.00

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Na elementy wg pkt.1.3 zastosowano stal niskostopowg typu S235 (St3S)

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania og6lne” punkt 9.
Cena obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej, dostarczenie jej na miejsce montazu i zmontowanie

w docelowe miejsce.

Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji jest ptatne wg ST M.14.02.00.

Sruby M20.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobér sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie
robot okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong
technologig pozostate wymagania

wg ST M.14.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST M.14.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Og0blne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.
Zakres wykonywanych prac wg dokumentaciji.
Poprzecznice bedg montowane do zeber dzwigaréw gtownych na sruby M20.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Zasady kontroli jako$ci jak w ST M.14.01.00.

Spoiny nalezy bada¢ zgodnie z PN-89/S-10050, PN-72/M-69770, PN-74/M-69771, PN-87/M-69772, PN-
85/M-69775, PN-77/M-70001, PN-89/M-70055
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" oraz

ST 14.01.00. ,Stal konstrukcyjna -Wymagania ogolne”

Jednostka obmiarowsg konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatno$ci przyjmuje sie tonaz zgodnie
z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilo$ci wynikajace z zaaprobowanych zmian.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Odbidr rob6t jak w ST M.14.01.00.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za ilo$¢ ton konstrukcji stalowej zgodnie z obmiarem. Cena jednostkowa uwzglednia
zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na miejsce montazu i wobudowanie w docelowe
(projektowane) miejsce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST M.14.01.00.
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M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego dzwigaréw stalowych mostu drogowego na Kanale Juranda
w Tulicach.

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy pokrywaniu powilokami malarskimi
konstrukcji stalowej i obejmujg przygotowanie powierzchni do malowania oraz natozenie powiok
malarskich.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Korozja stali - niszczenie stali na skutek wzajemnej reakcji chemicznej lub elektrochemicznej zelaza
ze $rodowiskiem korozyjnym.

Powloka antykorozyjna wielowarstwowa - zabezpieczenie powierzchni stali przed korozja.

Warstwa powloki - dajgca sie wyrézni¢ czes¢ skladowa powtoki spetniajaca okreslona funkcje
w ochronie antykorozyjnej.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb po zmieszaniu sktadnikéw nadaje
sie do nanoszenia na podtoze.

1.4 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

Dopuszczone jest stosowanie materiatow posiadajgcych Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez
IBDIM i zalecanych przez producenta do uzycia na powierzchni metalizowane;j.

Zabezpieczenie nalezy wykonaé jako tréjwarstwowe przy uzyciu poliuretanowych materiatow
powtokowych do stali, wigzacych w niskich temperaturach i przy wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dokiladny typ farby =zostanie okre$lony po przediozonej Kierownikowi Projektu
i Projektantowi przez Wykonawce propozycji zestawow farb konkretnych producentéw.

2.1. Akceptowanie materiatow
Kierownik Projektu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatbw. Wykonawca jest obowigzany
do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii dostaw materiatéw.

2.2. Badanie materiatow

Kierownik Projektu moze nakaza¢ wykonanie badan jako$ci materialu do zabezpieczen
antykorozyjnych. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy przedmiotowej (lub Swiadectwa
Dopuszczenia), w oparciu o ktérg materiat zostat dopuszczony do stosowania w mostownictwie.
Badania farb nalezy przeprowadzié tuz przed ich uzyciem.

2.3. Przechowywanie materiatow
Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych powinny byé przechowywane w okreslone przez
producenta okresy gwarancji i warunki przechowywania.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.1 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych Robo6t i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukciji
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Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewniac strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzet do przygotowania materiatow antykorozyjnych
- mieszadio elektryczne.

3.4. Sprzet do nanoszenia powtok

- watki malarskie,

- pedzle,

- sprzet do natryskiwania Airless (cisnienie w pistolecie powinno wynosi¢ co najmniej 18 MPa, dysza
0,42-0,53 mm, kat otwarcia 40%809,

3.5. Sprzet do bada

Sprzet do biezacej kontroli jakosci materiatow i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Wykonawca
musi uzgodni¢ z Inzynierem. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie prébnego uzycia sprzetu
i badan jakosciowych wykonanych prébek zabezpieczajacych.

4. TRANSPORT.

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywa¢ sie z zachowaniem
obowigzujacych przepisbw o przewozie materiatbw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przed nalozeniem warstwy gruntujgcej nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem do
Sa 2,5, a nastepnie umy¢ rozpuszczalnikiem. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢
sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu i zanieczyszczen.

5.1.2. Nanoszenie powtok malarskich

5.1.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich
Temperatura podtoza — minimum O<C.
Temperatura otoczenia — minimum 0T.
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza — minimum 30%.

5.1.2.2. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz s  przetu

Przed uzyciem materiatdbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie
badan kontrolnych, wybranych lub petlnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego
materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Przed uzyciem miesza¢ materiat az do osiagniecia jednorodnej barwy i zaniku smug, lecz nie krocej
niz 3 minuty. Miesza¢ dokiadnie przy dnie i brzegach pojemnika. W pojemniku moze wytworzy¢ sie
cisnienie. w razie stwierdzenia wypuktosci delikatnie przebi¢ lub podwazy¢ wieczko przed otwarciem
pracujac w rekawicach i okularach ochronnych.

Pedzle muszg by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie
i wysuszone. Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy
czysci¢ bezposrednio po pracy.

5.1.2.3. Sposoby nanoszenia.
-Malowanie pedzlem lub watkiem.
-Natrysk Airless

5.1.2.4. Przerwy technologiczne miedzy warstwami.
minimum — 4 godziny
maksimum — 3 miesigce

5.2. Kolorystyka.
Przed wykonaniem ostatniej warstwy powtoki malarskiej nalezy kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

5.3. BiHP i ochrona $rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BiHP i ochronie
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srodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektu nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci,
ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisbw. Nalezy dazy¢ do tego, by
oczyszczenie konstrukciji na budowie odbywalo sie przy pomocy urzadzehn o zamknietym obiegu, by
do srodowiska nie przedostawaty sie pyty metaliczne.

W czasie aplikacji nalezy uzywac¢ ubrania ochronnego (rekawice, okulary)

W stanie plynnym, nieutwardzonym materialy moggq spowodowaé zanieczyszczenia wody.
Pozostatosci nie nalezy usuwac do kanalizacji, Sciekbw wodnych i gleby. Nalezy zawsze doprowadzi¢
do utwardzenia resztek materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakosci rob6t antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN —71/H-90752 i PN — 71/H-90753.

7. OBMIAR.
Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. ODBIOR OSTATECZNY.

Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbior powtoki malarskiej. Odbiér polega na ogledzinach
wykonanych przez przedstawiciela Kierownika Projektu i sprawdzeniu, czy pomierzone w losowo
wskazanych przez Kierownika Projektu punktach grubosci powtoki spetniajg wymagania projektu
technicznego. Grubos$é powioki antykorozyjnej dla kategorii C4.

Odbiér zabezpieczen antykorozyjnych nalezy prowadzi¢ tgcznie z odbiorem obiektu. Na konstrukcji
powinny pozosta¢ trwale oznaczenia sposobu wykonania zabezpieczeh antykorozyjnych i ich
wykonawcy.

9. PLATNOSC.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkciji,

- czyszczenie konstrukciji,

- wykonanie powtok przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji,

- wykonanie niezbednych rusztowan wiszacych i stojgcych i ich przektadanie,

- przeprowadzenie badan przewidzianych w specyfikaciji,

- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegélnymi
operacjami (warstwami),

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na sSrodowisko i przechodniéw,

- zabezpieczenie wykonanych powlok wtrakcie ich schniecia przed skutkami opadow
atmosferycznych oraz zanieczyszczen,

- demontaz rusztowan,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materialtdw malarskich i sktadowania
dostarczonych z wytwoérni elementéw konstrukcji,

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykonanie probnych powtok malarskich,

- uporzadkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

2. PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

3. PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywania i nadz6r prac malarskich.

4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

5. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

6. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

7. PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia.
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M.15.00.00. Izolacje i nawierzchnie.
M.15.01.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchn i betonowych

zasypywanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji na powierzchni
betonow zasypywanych przy remoncie mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem izolacji na powierzchniach betonowych zasypywanych gruntem
Z materiatéw na bazie zywic smotowo - epoksydowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Uzyte materialy — materialy na bazie zywic smotowo - epoksydowych

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
Robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Roboty mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Podlo ze pod izolacj ¢

Powierzchnie izolowane powinny by¢ réwne, czyste, odttuszczone i odpylone.

Wypuktosci i zagtebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Pekniecia na
powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

5.2. Warunki uktadania izolacji

— przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o
30cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
robot,

— izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz5C,

— gruntowanie podfoza nalezy wykonac przez jednokrotne powleczenie roztworem ,

— powleczenie roztworem nalezy wykona¢ jednokrotnie na zagruntowanym podtozu roztworem tak,
aby faczna grubos$¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.

67



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont mostu drogowego na Kanale Juranda w m. Tulice

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania Robot

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywa¢ kontroli zgodnie

z PN-69/B-10200, zwracajgc szczegblng uwage na:

- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czystg powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,

— kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardéw, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory cz esciowe

Odbiorom czes$ciowym podlegaja:

* przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
e warstwy izolacji.

8.2. Odbidr ostateczny
Ostateczny odbioér wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiednigj
sumarycznej grubosci izolaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdw, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni
betonowej, ulozenie poszczegdinych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczeg6inych
warstw miedzy soba. Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie
miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja Producenta
Aprobata Techniczna IBDIiM
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M.15.01.02. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchn i betonowych
odstoni etych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenie odstonietych powierzchni betonowych przy remoncie
mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot wymienionych w p. 1.1.

1.4. Okre$lenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie
lub wyeliminowanie dziatania agresywnych czynnikdéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych
powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $Srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwos$ci hydrofobowe.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatdw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakltadane na odpowiednio przygotowane
podtoze betonowe technikg murarska lub natryskowo.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru
wewnetrznego producenta materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nie przeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

2.2. Wymagania szczegétowe
Wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosi¢ dla

wypraw:
w warunkach laboratoryjnych:

- wartosé srednia > 0,6MPa,
- warto$é minimalna 0,4MPag;
na budowie:

- wartosé srednia > 0,25MPa,
- warto$é minimalna 0,15MPa.

Grubos¢ stosowanej wyprawy powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu
i nie mniejsza niz 1,0mm.
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3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic¢
ciggtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Sposob transportu przez Wykonawce materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie
moze powodowaé obnizenia ich jakosci.

Przewoz sktadnikow chemicznych i materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien
sie odbywa¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez pracownikOw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych
prac przez instytuty branzowe lub zaklady naukowe w wyzszych uczelniach.

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$é
potaczenia naktadanych materiatow z podtozem betonowym.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidlowo przygotowanego podfoza betonowego
powinna wynosic:

- warto$¢ srednia >1,36 MPa,

- wartos¢ minimalna 0,8 MPa.

Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotnos¢ podioza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetniaé wymagania zgodnie
z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiatu, ale nie wieksza niz:

- 4 % dla materiatow stosowanych na suche podtoze,

- matowo-wilgotne podioze dla materiatow stosowanych na mokre podioze.

Temperatura podioza betonowego i powietrza powinna wynosic:

- dla materialtdw na bazie cementéw i cementdw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie
nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C,

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi
by¢ wyzsza o0 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania skfadnikéw materiatow i materiatéw jednosktadnikowych nalezy stosowac¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywaé peknieé, przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury
i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem
(chyba, ze "Wytyczne stosowania" materialu méwig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza
ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia Rob6t nalezy do Wykonawcy.

5.2. Bezpiecze nstwo robot i ochrona  $rodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i wyzszych niz +25°C.

Transport i magazynowanie materialtdbw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikbw powinny
odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatlow toksycznych i tatwopalnych.

Sposo6b prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze powodowaé
skazenia s$rodowiska. Resztek materiatdw pozostalych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw
roboczych nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdw Wykonawca
obowigzany jest usuna¢ z terenu i poddac utylizaciji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie
w przypadku materiatdw nanoszonych metoda natryskowa.
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6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Zasady ogolne

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatléw i jakosci Rob6t nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne
IBDIM i atesty materiatow.

Inspektor nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania podto  za
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4. Kontrola wykonanych rob6t

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji
wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatlu na odrywanie metodag okreslong "pull off",
przy $rednicy krazka probnego 50mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25m?, przy min 5 oznaczeniach wg
PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda "pull off".
Wyniki te powinny byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p. 2.2 ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja;

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu
(odbiér miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania rob6t
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w ST oraz
wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu
i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ceny jednostkowa obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkciji,

— przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

— wykonanie zabezpieczenia zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjg Projektowa,

— wykonanie badan i pomiaréw.

Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, jak
réwniez wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych, a takze wykonanie
badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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10.2. Inne dokumenty
Instrukcja Producenta
Aprobata Techniczna IBDiM
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M.20.00.00. ROZNE ROBOTY
M.20.01.05. Umocnienie powierzchniowe skarp.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp w ramach remontu mostu drogowego na
Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez humusowanie i obsianie trawa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg ST sa;
— ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowosc¢ pH =>5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999
i PN-B-12074:1998.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno - biologicznego powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych)
- betoniarek.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialdbw do wykonania umocnienia powinny
odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do
25cm.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30Uo 45°0 gt ebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5
do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie traw g i ro $linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega
na wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie i obsianiu warstwy ziemi
urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju poditoza, wystawy oraz pochylenia
skarp).

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych
do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materiatow
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez
humusowanie i obsianie trawa.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie i wbudowanie materiatow,
e uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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M.20.01.06. Umocnienie koryta rzeki materacami gabi  onowymi

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem umocnien koryta rzeki materacami gabionowymi przy remoncie mostu
drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i ulozeniem materacy gabionowych i obejmuja;

- utozenie podbudowy z piasku zageszczonego gr. 10 cm

- utozenia geosyntetyku (wtékniny filtracyjnej),

- montaz materacy gabionowych wraz z wypetieniem ich kamieniami.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwojnym splocie drutéw,
wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki — stuzy do budowy
konstrukcji oporowych lub przeciwerozyjnych. Kosz gabionowy o wysokosci 23 cm nazywany jest

w dalszej czesci niniejszej ST gabionem.

Geosyntetyk — materiat wytworzony zwykle metodg igtowania z nieciggtych, wysoko
spolimeryzowanych wtokien syntetycznych (polietylenowych, polipropylenowych).

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.1. Rodzaje materiatow

Materace gabionowe nalezy wykonac z siatki stalowej 0 oczkach szesciokatnych 6 x 8 cm

i podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie - tzw.
ogrodzeniowej). Nalezy uzy¢ drutu stalowego ¢2,7/3,7mm + 0,10 mm. Nalezy zastosowa¢ materace
gabionowe wysokosci 23cm.

Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Aprobate Techniczng IBDiM dopuszczajaca wyréb do
stosowania konstrukcjach oporowych.

Materace powinny by¢ taczone drutem o tych samych parametrach co drut, z ktérego wykonana jest
siatka, lub zszywkami zgodnie z zaleceniami producenta.

Drut stalowy z ktérego wykonano siatke powinien byé zabezpieczony przed korozjg przez pokrycie
grubym ocynkiem oraz powtokg PCV. Ocynk w ilosci co najmniej 245 g/m2 , a powtoka PCV od 0,4 do
0,6mm.

Drut stalowy do usztywniania gabionéw powinien mie¢ te same parametry co drut z ktérego wykonana
jest siatka.

Materiat kamienny do wypetnienia materacy gabionowych. Nalezy uzyc¢ nie zwietrzatych i odpornych
na dziatanie wody i mrozu kamieni.

Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze
uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ wymiaru 200mm.
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Geosyntetyk. Powinien posiada¢ Aprobate Techniczng zezwalajacg na stosowanie go jako materiat
separacyjny. Powinien by¢ bez dziur i peknie¢ o rownomiernej strukturze roztozenia wtdkien. Odchytka
szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ +5cm. Powinny by¢ spelnione nastepujgce wymagania:

Lp. | Wiasciwosci Jednostki | Wymagania dla | Metody badan
geowtokniny wg:
1 Minimalna masa powierzchniowa g/m2 200 PN-EN 965:1999
2 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kazdym kKN/m >10,0 PN ISO 10319:1996
kierunku
3 Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu
maksymalnym:
-wzdluz pasma % 65
-wszerz pasma % 80
4 Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x-S) kN >3,0 PN-EN
1ISO12236:1998
5 Charakterystyczny wymiar poréw 090 mm 0,080 E DIN 60500 Teil 6
6 Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadia do
ptaszczyzny geowtokniny E DIN 60500 Teil 4
kv z Ah wody=100 mm przy obcigzeniu:
-2 kPa m/s 0,0035
-20 kPa m/s 0,0020
-200 kPa m/s 0,0006

Dopuszczalne odchylenia dla podanych w tablicy warto$ci nie moga przekraczac:
dla poz. 3 + 25%,
dla poz. 5-6 + 30%.

3. Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Montaz i faczenie materacy mozna wykonywacé recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i specjalnej
dzwigni do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki

0 napedzie pneumatycznym, zaciskajacej specjalne zszywki. Do napetniania koszy kamieniami mozna
stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania) lub
koparki chwytakowe. Lico gabionow nalezy uktadac¢ recznie.

Geowtoknine nalezy ukladac recznie.

4. Transport
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Materace gabionowe nalezy transportowaé jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po
kilkadziesigt sztuk. Drut do tgczenia materacy transportowany jest w kregach o ciezarze 25 kg,

a zszywki w opakowaniach kartonowych. Powyzsze elementy moga byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami, a zwlaszcza nalezy dbac
0 zabezpieczenie przed uszkodzeniem powtok ochronnych.

Geowtdknine nalezy transportowac opakowany fabrycznie dowolnymi srodkami transportu.

Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5.
Uktadanie materacy, ich wypetnianie oraz taczenie prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta. Zaleca sie, aby wypetnienie materacy byto uktadane recznie.

Na wyréwnanym podtozu z zageszczonego piasku gr. 10 cm uksztattowanym wg rysunku ogéinego
utozyé geowtdknine.

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:

- roztozy¢ i rozciggna¢ kazdy materac gabionowy na twardej, ptaskiej powierzchni
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- potaczyé wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (naprzemienne podwéjne

i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm) lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej przez
producenta,

- materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podfozu (na roziozonej
geowtdkninie) i potaczy¢ z sasiednimi materacami, zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie,

- materace napeni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki.

- zamkng¢ wieko i przyszyé je do gornych krawedzi wszystkich scianek pionowych, z ktérymi wieko sie
styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami

w spos6b podany wczesnie;.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Kontrola jako $ci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznik zageszczenia gruntu pod gabionami,

- wskaznika zageszczenia piasku pod gabionami,

- materiatléw (gabiony, druty, kamien),

- montazu i wbudowania materacy gabionowych, szczegdlnie: jakosci ostony antykorozyjnej,
poprawnosci taczenia wszystkich krawedzi, wymiaréw i geometrii konstrukcji (potozenie w planie,
rzedna, usztywnienia), doktadnosci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty
Technicznej).

- utozenia geosyntetyku na podtozu.

7. Obmiar Robot
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni terenu przykrytej materacami
gabionowymi gr. 23 cm.

8. Odbidr robdt

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) geosyntetyku obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomochiczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

- uporzadkowanie terenu robét, wywo6z odpaddéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- wykonanie niwelacji podtoza,

- wykonanie podbudowy z zageszczonego piasku gr. 10 cm,

- dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw i czynnikéw do przeprowadzenia robdét,

- utozenie geosyntetyku,

- odwiezienie materiatbw odpadowych (sg wtasnoscig Wykonawcy),

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) materaca gabionowego obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob4t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- koszty uzgodnienie z RZGW Oddziat w Gdansku,
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- odwodnienie wykopu na czas robét wraz z projektem odwodnienia,

- wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub
wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- uporzadkowanie terenu robot, wywéz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- dostarczenie wszystkich niezbednych materiatléw i czynnikéw do przeprowadzenia robét

- montaz, wbudowanie materacy w miejsce ich przeznaczenia,

- odwiezienie materiatéw odpadowych (sg wtasnoscig Wykonawcy),

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST.

Cena uwzglednia odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy (rowniez zwigzanych
z wykonaniem materacy gabionowych i utozeniem geosyntetyku). W cenie jednostkowej miesci sie
réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych
niezbednych dla wykonania rob6t (réwniez zwigzanych z wykonaniem materacy gabionowych

i ulozenia geosyntetyku).

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-H-04623:1986  Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

2. PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozja. Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza.

3. EN 10223-3 Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

4. PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

5. PN-EN ISO 2064:1997 Powioki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady dotyczace
pomiaru grubo$ci.

10.2. Inne dokumenty
Aprobata Techniczna.
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M.20.01.21. ROzne elementy stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem réznych elementéw stalowych w ramach remontu mostu drogowego na
Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza;

e zamontowania tozysk stalowych stycznych nieprzesuwnych

» wykonania mocowania stupkéw balustrady do gzymsu skrzydet.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. Materiaty
Elementy stalowe: tozyska stalowe styczne, blachy, kotwy M20 i M12.

3. Sprzet
Spawarki.

4. Transport
Zatadunek i transport samochodami.

5. Wykonanie robot
Wykonawstwo zgodnie z dokumentacjg techniczna.

6. Kontrola jako $ci robét
Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST.

7. Obmiar
Jednostkg miary jest 1 kg tozyska stalowego, 1kg konstrukcji stalowej, 1szt. wklejonej kotwy.

8. Odbior ko ncowy
Odbiér robot bedzie dokonany przez Inzyniera.

9. Ptatno §¢
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie i prace sprzetu oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwi gzane
Aprobata techniczna.
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M.20.01.23. Rozbiérki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych
w zwigzku z remontem mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych
i obejmujg rozbiorke balustrad stalowych, pomostu drewnianego, przyczotkow i skrzydet kamiennych
oraz przesta stalowego z dwuteownikow gorgcowalcowanych 260.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
powszechnie stosowanymi okresleniami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca przed przystgpieniem do prac rozbhiérkowych powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram prac okreslajacy etapy i terminy wykonania robot.

2. MATERIALY

Materiaty podlegajace rozhiérce to: stal, drewno.
Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbhiérkowych okresli
Wykonawca stosownie do potrzeb.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych winien byé dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robét i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Zabrania sie prowadzenia rozbiérek metodami wybuchowymi.

4. TRANSPORT
Transport sprzetu i wywéz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposéb prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

6. KONTROLA JAKO SClI
Sprawdzeniu podlega zakres rozbiérek wynikajacy z potrzeb remontu mostu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg miary jest :

- 1m® drewna,

- 1m® kamienia,

- 1t stali.

Do ptatnosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ rozebranego materiatu, zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie faktycznej ilosci rozebranego materiatu i zgodnosci z projektem pozioméw rozebranych
elementoéw konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Cena jednostkowa uwzglednia rozebranie konstrukcji, wyw6z materiatdw oraz oczyszczenie miejsca
budowy.

Dodatkowo nalezy uja¢ koszty skladowania gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Stosowne przepisy BHP oraz o zagospodarowaniu i utylizacji odpadéw budowlanych.
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M.20.08.02. Elementy drewniane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania iodbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem dodatkowych elementéw drewnianych pomostu i wykonaniu drewnianych balustrad
w zwigzku z remontem mostu drogowego na Kanale Juranda w Tulicach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nowych elementow konstrukcji drewnianej pomostu oraz balustrad oraz
zabezpieczenia impregnacyjnego. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom
i wykonywanej pracy.

1.4. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatléw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. MATERIALY.
Drewno debowe klasy jakosci C35 (K33).
Sruby, nakretki, podktadki, gwozdzie.

3. SPRZET.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak, aby zachowaé¢
ich dobry stan techniczny. Drewno na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadkach izolujacych je od
bezposredniego kontaktu z ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami. Drewno na
elementy drobne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonac brakujace belki pomostu oraz nowe balustrady.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywami atmosferycznymi poprzez pomalowanie impregnatem
whnikajacym w strukture drewna.

Elementy stalowe zamocowarh zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie, grubo$¢ ocynku
200um.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola przy wykonywaniu i odbiorze Robét zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji
pomostu i balustrad powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie klasy drewna pod wzgledem zgodnosci z projektem technicznym

- sprawdzenie potgczen

- sprawdzenie zabezpieczenia elementéw drewnianych przed wptywami atmosferycznymi
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest 1m® drewna wbudowanego, razem z tacznikami i elementami mocujacymi.

8. ODBIOR OSTATECZNY.

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Rob6t koncowych.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa obejmuje: dostarczenie potrzebnych materiatbw wraz z zabezpieczeniem przed

wptywami atmosferycznymi oraz ich montaz na placu budowy. Cena uwzglednia réwniez ewentualne
korekty w przypadku wykrycia nieprawidtowosci wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

PN-93/S-10080 ,,Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.”
PN-92/S-10082 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.”
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