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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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Kody wspoélnego stownika zaméwié robot objetych przedmiotem zamdwienia CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenwg budowe i roboty ziemne

45231100-6 OgolIne roboty budowlane zezane z budovg rurociagdw.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodagdw i rurociagéw do
odprowadzaniéciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanal&@eiekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruragjow i kabli

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompoidtiekow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniankpletnych obiektéw
budowlanych lub ich g#ci oraz roboty w zakresie irgynierii | gdowej i wodnej

45340000-2 Instalowanie ogrodxe plotdéw i sprzetu ochronnego

45231400-3 Roboty budowlane w zakresie budowy lirginergetycznych kablowych

45316100-6 Instalowanie urgdzen oswietlenia zewrgtrznego
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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z modernizacjg oczyszczalni sciekow w Zielonkach projektowanej

w ramach opracowania: ,, PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJ ACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ

| OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONKACH GM. STARY TARG ”

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach modernizacji oczyszczalni sciekdw na terenie
objetym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji
robot budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich
obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robo6t biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajaca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy.
Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robét
na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materialéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.5. Ogdblne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa



komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych reperow do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajacego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru
Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robot iich utrzymanie podczas budow .
1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatlozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robdt podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Ilub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robdét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robot bedg oparte na osgadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie,
wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje



materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie speliajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacii.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontrakiowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj a Projektow g i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskag zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wplyng¢ to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktéw
gtéwnych, dokumentacje techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i
zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowania robdét do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robaét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego kohcowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie calego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Ilub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .
2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa .
3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byC¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt  wykonania, dostarczenia i zainstalowania  urzadzen oraz elementow
zabezpieczajacych jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoélnych robét.

1.8.4.Dziennik budowy.



Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarbwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemoZzliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

edata przejecia przez wykonawce placu budowy

edata dostarczenia dokumentacji projektowe]j przez zamawiajgcego

ezatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce

edaty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét
edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
*komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

edaty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych
*wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

swarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczeglinie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

edane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatdow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane

swyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone
einne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg
umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy

eprotokéty przekazania terenu Wykonawcy

eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn
eprotokéty odbioru robét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem



3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw, méwiacych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wilasciwych organow .

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kibre w jakikolwiek spos6b sg zwigzane z realizacjg
robét lub moga wplyngé na sposéb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowat wszystkie
przepisy wymienione w ust.l.

1.9.2.Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione
patentem [ub innym prawem wiasnos$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.l1 powinny by¢ speinione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w cafosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wtasno s$ci publicznej i prawne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dzatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnoseé.

Stan uszkodzonej Iub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozZiwym
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspoiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionychw ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione
w ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki

majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzeh podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
5. W  przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca  natychmiast

powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujacg Ilub bedacg wiascicielem instalacii, a takze
Inzyniera. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunigciu powstalej awarii  z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzehh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona $rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

2.W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujgcych warunkow :

a) miejsce na baze , magazyny, skiadowiska powinny byc tak wybrane,

-

aby nie powodowa € zniszczen w $rodowisku naturalnym ,



-

b) powinny zosta ¢ podjete odpowiednie  s$rodki zabezpieczaj ace przed :
ezanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materialami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,
*mozliwos$cig powstania pozaru,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Rob6t nie
moze powodowa ¢ zniszcze h w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d)Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $Srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogly powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materialdw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodz acych w skiad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

eprojekt organizacji robét

¢szczegbtowy harmonogram robo6t i finansowania

eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

eprogram zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét

1.10.3 Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegb6towy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegbétowy
harmonogram robo6t i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spefiajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczeg6lowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialtdw oraz procedur zZlozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdz i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw,
ktére nie moga byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedkladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej ni z 20 zwyklych dniroboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu



wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy skiadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptaciji skladanych dokumentow przez nadzo6r autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ zarzadzajgcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:
“Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
“Spis tresci
“Informacije katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
“Gwarancje producenta
“Wykresy i ilustracje
Szczegbiowy opis funkciji kazdego giéwnego elementu sktadowego uktadu
“Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
“Instrukcje instalacyjne
“Procedura rozruchu
“Wiasciwa regulacja
“Procedury testowania
~ Zasady eksploatacii
“Instrukcja wytaczania z eksploatacii
“Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
“Srodki ostroznosci



“Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegbtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

“Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smar6w i zalecang czestotliwoscig smarowania

“Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

"Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych.

“Schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzeniami ukladdéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotycza catej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédfa uzyskania materialéw i urz  adzen

1. Zrédla uzyskania ~materialdw i urzadzen powinny  byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodla materialow miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialdw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego
zrédla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzgdzenie z innego
zZrodia.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, nizte dla kt6rych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przezInzyniera. .

Kazdy rodzaj robdét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robdét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materialtdow bedg po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg moZiwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne =z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skiadowania do miejsca wbudowania w
sposoOb zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposOb zapobiegajacy segregacii
skiadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialtbw i wykonywanych rob6t za ich zgodno$s¢ =z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet
gwarantujgcy wysoka jakosc robot.

*Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przezInzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
sInzynier bedzie podejmowat decyzie we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialdw i postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

sInzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST.

*Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

ePolecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czesc¢ ogllna opisowa

*system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét
eorganizacja wykonania rob6t, terminy i spos6b prowadzenia robét ,

*bhp,

*wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



*wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegbinych elementdéw robdt,

*wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie,

*0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czesc¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

"wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie ,

"wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

"sposOb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wiasciwosci,

“sposoéb i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robot,
“sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontrolijako $ci robdt.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materialdbw oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sag okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone InZzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, Ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat ~ Wykonawcy  pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub  metod badawczych . Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Z2 mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiaiow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodno$¢ materialdbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda
partia dostarczona do robét powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3.Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i
urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi kohcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiér ko ncowy robot.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego
powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.



Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. We
wszystkich sprawach nie objetych ST bedg obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych Tom 1”.

8.1.4. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

edokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
*Specyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

erecepty i ustalenia technologiczne,

*Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

esprawozdanie techniczne,

egeodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

*kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogdine.
Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i p rac towarzysz gcych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robét.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robaét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pozniejszymi
zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z pézniejszymi zmianami.

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreSlenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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S-02.00.00. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.WSTEP

11 Przedmiot specyfikacji technicznej /[STWiORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarne;.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres robot obj etych specyfikacj a techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robot. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

*Budowa przytaczy z rur kanalizacyjnych PVC DN 150 — 200 mm SN8.
*Budowa kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC DN 200 mm SN8.

*Montaz kanatow z rur kanalizacyjnych PE metoda bezwykopowg przewiertu sterowanego i
przecisku.

*Montaz urzadzen technologicznych oczyszczalni $ciekéw

*Montaz studzienek prefabrykowanych z PP, PVC lub PE

*Montaz studni rozpreznej bet. 11200 mm. przed ciggiem technologicznym oczyszczalni
*Montaz armatury

*Montaz rur ochronnych

*Odbudowa nawierzchni drogowych

1.40kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sga zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo - gospodarczych.

KANALY

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Rurociag tloczny — przewod, w ktérym przeplyw Sciekéw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu
umoZzliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanaléw doplywowych w jeden kanat odptywowy.



Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Przepompownia $ciekéw sanitarnych — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z
nizszego poziomu na wyzszy

Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.50g6lne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWIOR - "Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

1.5.17Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z odpowiednim zarzadca (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeplyw wody,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.30chrona wiasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzadzen o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materialdw podano w Specyfikacji Technicznej /ISTWIOR/ "Wymagania
Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i STWIOR. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.



2.1Rury kanatowe i przewodowe

*Rury kanalizacyjne DN 160 — DN 200 z PVC SNB8 faczone kielichowo lub poprzez dwukielich,
zgodnie z zaleceniami producenta rur;

*Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy cieZkiej (w pasie
drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelka, krotkie z PVC o srednicy ¢ 160-250 mm.

*Ksztattki ,przejscie przez sciane betonowq” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

—rury ciSnieniowe z PE PN10, na odcinkach kanalizacji ttocznych ¢ 110 mm.
2.2Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne systemowe

Studnie kanalizacyjne systemowe zlozone sg typowych elementdw:
1wiazu kanatowego lub pokrywy Zeliwnej,

2.stozka betonowego;

3.rury teleskopowej;

4 pierscieni odcigzajacych zelbetowych;

5kinety studzienki z PE lub PP;

6.trzonu studzienki.

Studnie kanalizacyjne z elementow betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe ziozone sa z nastepujacych typowych elementéw
prefabrykowanych:

swlazu kanatowego,

spierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

*plyty pokrywowej Zelbetowej;

spierscieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

*kregéw betonowych;

*betonowego dna studzienki.

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw systemowych oraz

z typowych elementéw betonowych w zakresie 01,2m z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza
niz B-45), wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150).
Pofaczenie kregébw miedzy sobg i zdnem za pomoca uszczelek gumowych.

2.2.1Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowac¢ wiaz zeliwny klasy B lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie usytuowane
w chodnikach lub w terenie zelonym wyposazy¢ we wiazy zZeliwne, spetiajgce warunek
przenoszenia obcigzen 250 kN, dopuszcza sie wlazy z wypetnieniem betonowym. Studnie
posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny posiada¢ wiazy zelbetowe ,wtopione” w
ptyte pokrywowg studni.

2.2.2Stopnie ztazowe

Nalezy stosowa¢ stopnie Zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokos$ci powyzej h=4,0m
nalezy wyposazy¢ w drabinki zejsciowe.

2.3Przejscia ruroci agéw przez sciany:
Przej$cia stosowa¢ zgodnie z KB8-13.7910

—przejscia przytgczy przez sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypeienie piankg poliuretanows.

-We wskazanych miejscach w Dokumentaciji Projektowanej stosowac rury ochronne stalowe.

2.4Materialy izolacyjne

*Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
*Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
*Roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-24620

sLakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wptywami atmosferycznymi oraz
szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur



2.5Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu nalezy stosowaé
cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i cement marki 32,5 dla
betondw klasy nizszej niz B-30.

2.6Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.7Kruszywo

Kruszywo famane, zwir lub pospétka powinny spetia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.8Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.9Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skfadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy skiada¢ na podkiadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sklada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy skladowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatdw umoZzliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentdw.

2.9.1Kregqi

Skfadowanie kregobw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczac
1.8 m.

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.9.2Wiazy i stopnie
Skfadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow). Powierzchnia skladowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.9.3Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

7.rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podiozem na cafej swej dlugosci. Mozna je skiadowac¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczac¢: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skiadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.9.4Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

Podloze skiadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone =z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru. Kruszywo
nalezy skladowa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.9.5 Odbiér materiatbw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.



W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.SPRZET

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

*zurawi budowlanych samochodowych,

*koparek przedsiebiernych,

sspycharki kotowe lub ggsienicowe

ssprzetu do zageszczania gruntu

*beczkowozéw

swciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.1Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil be zwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zaladowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

sprzew6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchosc¢ tworzywa.

*na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utoZzonych prostopadle
do osi rur.

*wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyh samochodu.

*przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,
*przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczac¢ 1m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

4.2Kregii studnie

Transport powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3Wlazy kanatowe

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
ukfada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmag stalowa.

Jednostki fadunkowe nalezy ukfada¢ w warstwach w zaleznos$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do rozladunku.



4.4Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w Dokumentaciji
Projektowe;.

5.2Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatdw i obiektéw powinny zostaé zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robét podano w STWIORB.

Projektowana o0$ kanalu, obiektébw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata moziwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,

zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu)- na
trasie sieci, Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po
zakonhczeniu robot ziemnych i montazowych zdjeta warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu

wykopu.

5.3Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i Zozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod
zwykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umoZzliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
mo ntazowych.



Minimalna szerokos$¢ wykopu w S$wietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byc¢
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

*gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

spowierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3.10dspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzeh do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.20budowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopébw na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robot.

5.3.30dwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg zestawu ighofiltréw w obsypce filtracyjnej ze zwiru
0150. Igly o @ 50 mm i diugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie igtofiltrami trwacé
bedzie do zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48 godzin
za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjnej. Zaleznie od wynikow prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ iglofiltrow, ilos¢
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw iglofiltrow nalezy podiaczy¢ do
agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

5.3.4Podlo ze

5.3.4.1PodtoZe naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podioze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

srozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-
0.3 mi studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

edostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obniZenie jej zwierciadia o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podioZa naturalnego.

Badania podioza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2PodtoZze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac¢ podtoze wzmochione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac jako:

spodioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

spodioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

*przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muly, torfy, itp) o matej grubosci po ich
usunieciu;

*przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

sw razie naruszenia gruntu rodzimego, kt6ry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

sjako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

*w razie konieczno$ci obetonowania rur.




emieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmochnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 10 cm.

Odchylenie kanalu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna
przekracza¢ =5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubos$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;j.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po wytyczeniu trasy kanatéw i wykonaniu wykopow do projektowanych rz ednych, nale zy
bezwzgl ednie wykona ¢ sprawdzenie wska znika (stopnia) zag eszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanatow.

Wska znik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggow winien wynosi ¢ 1s20,95
wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zageszczenia grunt nale zy zageszczaé¢ lub wykona ¢é
dodatkowe wzmocnienie podio za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko $¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

5.3.5Zasypka i zag eszczenie gruntu

Zasypke wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym
warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do wysokosci 50 cm
ponad wierzch (lico), zwracajgc uwage by nie zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntow
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

eetap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkOw na ztgczach

eetap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

eetap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
deskowan i rozpér scian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami
0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor scian
wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywa¢ przy
uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg przewoddéw
do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.
Metody ubijania gruntu:

Sprzet llo$¢ cyKkli Ma_ksyrnalna grubos¢ w-wy po _ublc_|u [m]
2wir, piasek gliny, ity
Zageszczanie
reczne 3 0,15 0,10
wibrator
ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0.30 0.25




Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopow
wywiez¢. Deskowanie $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wod opadowych z przylegtych do
wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naplyw powoduje rozluznienie podioza pod ukladanym
przewodem.

5.3.6Roboty wyko nczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadz¢ teren do stanu pierwotnego.
Naruszona ziemie w miejscach wykopow nalezy rozplantowa¢. W miejscach, w ktérych podczas
robét przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie rozplantowac
w miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopéw na terenach trawnikOw lub innego zagospodarowania zielenia,
po wykonaniu rob6t, teren nalezy ponownie obsia¢ trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacig¢
w niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i
gtebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno byé wykonywane od gérnej krawedzi skarpy,
prowadzone w dét i przediuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na diugosci 15 — 20
cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé rownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m? skarpy,
a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawalowanie.

5.4Roboty monta zowe

5.4.10g06Ine warunki uktadania kanatow

Kanalizacja grawitacyjna:

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku co najmniej rownym odlegtosci pomigedzy studniami.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opuscic rury :

srecznie - rury o Srednicy do 200 mm,

*mechanicznie — rury o srednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Spadki i gteboko$s¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i spetnia¢ ponizsze warunki:

—najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc¢ jednak mniejsze:

—dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu - 7 m/s).

- glebokosc¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia zigczy. Poszczegdbline rury nalezy unieruchomié /przez potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia rury /os i spadek/ za pomocg faw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.



Odchyitka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ * 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla przewodow
kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami * 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemoZliwit splyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2Przewody z rur PVC

Przed montazem przewodow, rury nalezy skontrolowa¢ pod katem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestéw dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podifozem, nalezy:
swstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
“wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkéw pofaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podkfadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy faczy¢
za pomocqg kielichowych pofgczen weciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed potgczeniem kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania : potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementéw.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.3Armatura odcinaj aca

Armature odcinajgcg nalezy instalowac:

- na wlocie kanatéw grawitacyjnych do pompowni

- za przepompowniami na kanatach tlocznych

- w innych miejscach wskazanych przez eksploatatora
Armature oznakowac tabliczkami.

5.4 4lzolacje - Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe zigcza na potgczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie
tacznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowiC szczelng jednolitg powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Pofaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.4.5Studzienki

Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowych i jako systemowe z PE, PVC lub PP.
Studzienki kanalizacyjne na kanatach nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z elementéw
zelbetowych kl. B-35 i jako systemowe z PE, PVC lub PP, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementow, nalezy zwr6ci¢ uwage na wilasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatow.

5.4.5.1Komora robocza

Przy zagiebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z
materiatdow trwalych — z kregdw betonowych.

Przej$cie rur przez sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez "fabryczne" przejscia
szczelne tulejowe.

Plaszcz studni oraz przejScia przewoddw przez $cianki studni musza zapewni¢ catkowitg
szczelnosé.




Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki “80”.

5.4.5.2Komin wtazowy

W przypadku wykonywania kominéw wtazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwigzania), komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o Srednicy 0,8m.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przej$ciowe;.

5.4.5.3Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, zelbetowy oraz jako element
systemowy, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z
zageszczeniem do 14=0,60.

5.4.5.4Wtaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, ktora opieraé na pierscieniach
odcigzajacych.

Na studniach kanalizacji sanitarnej stosowac¢ wiazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy D 400
lub B 125 wentylowane, z pier$cieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i zamknigciem
antywlamaniowym. Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wlazéw
zlokalizowanych w jezdniach stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa Sztucznego posiadajgce
aprobate techniczng IBDiM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach Iub terenach zelonych dopuszcza sie wiazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciggach melioracyjnych powinny
posiada¢ wiazy zelbetowe ,wtopione” w ptyte pokrywowa studni.

5.4.5.55topnie ztazowe

Stopnie Zazowe w scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac¢ mijankowo w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.4.6Studnie rozpr ezne z piyt g zabezpieczaj aca

Lokalizacja oraz wykonanie studni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Wykonanie
studni zgodne z wymaganiami ogéiny mi.

5.4.7 Izolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5. Urzadzenia oczyszczalni $ciekéw

5.5.1. Informacje ogdine

Zakres prac modernizacyjnych planowany jest w celu usprawnienie pracy oczyszczalni i w

szczeg6lnosci ma na celu:

- wymiane zuzytych technicznie funkcjonujgcych na oczyszczalni urzadzen lub ich
elementéw;

- dostosowanie oczyszczalni do przyjecia dodatkowej ilosci Sciekow z planowanej do
skanalizaowania miejscowosci Szropy;

Po modernizacji i rozbudowie gminnego systemu kanalizacyjnego oczyszczalnia bedzie

oczyszczac Scieki w ilosci maksymalnej Qdmax= 150 m*/d i bedzie obstugiwa¢ do 1000 MR.

Maksymalna ilo$¢ sciekéw dowozonych na oczyszczalnie wynosi¢ moze Qfyna=9 m°/d.

Zakres modernizacji oczyszczalni sciekdw w branzy technologiczno-sanitarnej przewiduje:

- w osadniku wstepnym Imhoffa wykonanie naprawy Zzelbetowych scian i dna zbiornika,
odtworzenie elementéw stalowych wyposazenia osadnika ( orurowanie, przelewy
balustrady), wymiane rurociggu wodnego do rozbijania osadéw w czesci osadowej,
wymiane pompy osadowej lub alternatywnie wykonanie syfonu rurowego z zasuwg
spustowg do projektowanego zbiornika zageszczania osadéw wstepnych ;

- przebudowe istniejgcego zioza biologicznego I° -dwukomorowego polegajgcq na
demontazu istniejgcego zloza, w tym oproznieniu wypetnienia ztoza wraz z instalacjg,
cisnieniowg rozprowadzajgcq Scieki, zraszaczami i konstrukcjami wsporczymi i wstawienie



w przygotowanej niecce (czesciowo zburzonej) fabrykowanego, kompletnego urzadzenia
Zloza biologicznego I-stopnia (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o
poréwnywalnych parametrach;

- przebudowe istniejgcego zloza biologicznego 1° (2 kpl.) polegajaca na rozebraniu
istniejacego wypetnienia zioza wraz z instalacjg rozprowadzajgcg $cieki, zraszaczami
oraz konstrukcjami wsporczymi i wstawienie w przygotowanej niecce fabrykowanego
urzadzenia ztozg biologicznego (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o
poréwnywalnych parametrach, wraz koniecznym do wykonania zakresem prac
wyburzeniowych i ogélnobudowlanych zwigzanych z przygotowaniem podioza
betonowego pod zloza;

- demontaz studni z pompami przed ziozem biologicznym I-stopnia;

- remont wyposazenia technologicznego osadnika wtérnego, w tym: wymiana rurociggu
stalowego doprowadzajacego scieki od strony z6z - do pofaczenia z deflektorem
pionowym, wymiana deflektora osadnika wraz z konstrukcjg wsporczg, wymiana koryt
przelewowych $ciekéw oczyszczanych - na odplywie z osadnika, wymiana rur stalowych w
osadniku - instalacji do usuwania osadéw wraz z zasuwg zewnetrzng w kierunku
przepompowni osadow (wykonanie wszystkich nowych. konstrukcji stalowych ze stali
nierdzewnej);

- remont biezacy zl6z biologicznych 11° (B-150 EKOFIN-POL 2 szt.), w tym wymiana
instalacji rurowej do rozprowadzania $ciekdw i osadéw, wymiana zraszaczy, wymiana
pomp Sciekowej i osadowej oraz dmuchawy powietrza, wymiana pokrywy gornej zi6z;

- montaz w istniejgcej studni odplywowej Sciekdéw kontrolno-pomiarowej elektronicznego
urzadzenia do pomiaru i rejestracji przeptywu oczyszczanych sciekow.

- przebudowa przepompowni osadéw, w tym wymiana pompy osadowej na nowg wraz z
rurociggiem ttocznym do studni rozdzielczej pomiedzy osadnikiem Imhoffa i ziozami 1°;

- wykonanie otwieranej, izolowanej termicznie pokrywy nad istniejgcg komorg krat;

- montaz w zbiorniku $ciekdw dowozonych kré¢ca z szybkozigczem do przyjmowania
sciekow dowozonych wozami asenizacyjnymi;

- montaz na rurociggu odptywowym sciekéw ze zbiornika $ciekéw dowozonych studni
magazynowej sciekow wraz z instalacjg pompy do przettaczaniem sciekéw, wyposazonej
dodatkowo w regulator czasowy pracy pompy umozliwiajgcy automatyczne przettaczanie
sciekow dowozonych na cigg technologiczny oczyszczalni w ustalonych godzinach
nocnych, bez udziatu pracownika obstugi;

- montaz rurociggu ttocznego od pompy Sciekdw dowozonych do istniejacej studni
rewizyjnej przed komorg krat;

- budowe z kregéw betonowych prefabrykowanych nowego zbiornika zageszczania osadow
wstepnych, wyposazonego w pompe do podawania osadéw do stacji odwadniania
osadow;

- budowe rurociggu tlocznego osadéw podziemnego i w pomieszczeniu stacji odwadniania
osadow, od pompy osadowej w zbiorniku do spigcia kotnierzowego z kr6¢cem urzadzenia
DRAIMAD;

- remont istniejacego urzadzenia do odwadniania osadéw DRAIMAD, w tym catkowitg
wymiane instalacji elektronicznej urzadzenia oraz wymiane zuzytych elementéw
wyposazenia technologicznego urzadzenia;

- budowe rurociggéw sciekowych doptywowych i odptywowych do nowych zi6z
biologicznych I-stopnia, wraz ze studniami rewizyjny mi;

- budowe rurociggéw osadowych odptywowych od nowych zl6Z biologicznych I-stopnia, w
kierunku zbiornika zageszczania osadéw wstepnych i przepompowni osadéw wtornych;

- montaz agregatu pradotworczego w obudowie zewnetrznej o mocy 40 KW, podigczonego
do instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym, elektrycznym;

Wykonawca prac budowlano-montazowych musi przewidzie¢ do wykonania zakres prac
niezbedny do tymczasowego wykonania obejs¢ hydraulicznych modernizowanych urzadzen
oraz wykonania podigczen i przetgczen urzadzen.

Zakres planowanych robot obejmuje takze przekazanie uzytkownikowi oczyszczalni
zdemontowanej armatury i innych czesci uzytkowych instalacji technologicznej oraz
utylizacje demontowanych konstrukcji i materiatéw zelbetowych, stalowych, tworzywowych



oraz drewnianych.

Zakres prac modernizacyjnych przewiduje wykonanie po zakohczeniu prac budowlano-
montazowych rozruchu technologicznego oczyszczalni, wraz ze szkoleniem pracownikéw,
przekazaniem dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urzgdzen oraz co
najmniej c zterokrotnym wykonaniem kompleksowych badan sciekow w okresie dochodzenia
oczyszczalni do petnej sprawnosci uzytkowe;j.

Wykonanie prac modernizacyjnych bedzie uznane za skutecznie zakornczone po uzyskaniu
wymaganej jakosci sciekdw, okreslonej w pozwoleniu wodnoprawny m wydanym dla
oczyszczalni w Zielonkach.

5.5.2. Zabudowa pokrywy nad komor g krat.

Projektuje sie obudowe komory krat do zamocowania nad istniejgcym zagtebieniem
technologicznym o wymiarach w rzucie 120 x 150 cm. Mocowanie obudowy do istniejacej
konstrukcji obudowy krat nalezy wklei¢ prety ze stali zbrojeniowej gtadkiej @8 mm, w
rozstawie co 25 cm. Stosowac klei do kotew chemicznych.

Montowac¢ nalezy obudowy z laminatu poliestrowo-szkalnego, z warstwg termoizolacyjna,
skitadajgce sie z dwdch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu i
przestrzenig miedzy nimi wypetniong warstwg ocieplajgca z pianki poliuretanowej grubosci
min. 50 mm. Obudowa musi by¢ otwierana recznie z wbudowany m wspomaganiem.
Zawiasy obudowy mocowane takze do podioza z poliestru (ocieplanego), musza by¢ typu
wewnetrznego unoszgce pokrywe ponad podioze w momencie otwierania. Stosowacé
zawiasy z elementoéw metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi
zabezpieczajgcymi ich wycieranie. Obudowa musi posiada¢ zamek zamykany na klucz,
zabezpieczony przed przemarzaniem oraz wentylacje. Wyposazenie obudowy studni musi
stanowi¢ takze uszczelka gumowa pokrywy obudowy.

5.5.3. Remont osadnika wst epnego Imhoffa.

Osadnik Imhoffa wykonany jest jako Zzelbetowy zbiornik, o przekroju kotowym, Srednica
D=5,0 mi pozostatych wymiarach:

- glebokos¢ catkowita h=6,63 m

- pojemnos¢ komory przeptywowej, Vp=38,15 m’

- powierzchnia czynna komory przeptywowej Fc=8,48 m?

- pojemnos¢ komory fermentacyjnej 60,55 m

- dlugos¢ balustrad wokoét zbiornika: okoto 35 m

Przeprowadzenie prac remontowych musi by¢ poprzedzone uruchomieniem istniejgcego
obejscia hydraulicznego osadnika, jego opréznieniem i oczyszczeniem. Zakres prac
remontowych obejmuije:
- demontaz barierek ochronnych wokot osadnika;
- demontaz wyposazenia technologicznego osadnika: orurowania wewnetrznego, grzebieni
przelewowych, pompy osadowej;
- naprawa ubytkéw konstrukcji betonowej osadnika z zastosowaniem dostepnych $rodkéw
naprawczych do konstrukcji betonowych
- zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej, betonowej zbiornika srodkiem uszczelniajgcym;
- wykonanie nowego orurowania wewnetrznego osadnika z rur nierdzewnych, w tym
= rurociggu do usuwania osadéw z czesci osadowej Dn150 mm, wraz z tréjnikiem i
zasuwg spustowg - peinoprzelotowg, DN150 mm;
= rurociggu wodnego Dn50 mm zakonczonego szybkozigczem strazackim D=52 mm,
doprowadzonego do czesci osadowej osadnika;
- wykonanie nowych barierek ochronnych wokét osadnika z rur nierdzewnych Dn-25 mm.

Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicg przej$cia rurociggiem odptywowym osadow
przez ptaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.
Odejscie poziome rurociggu osadowego przez sciane osadnika nalezy wykonaé¢ na



gtebokosci min. 1,5 m ponizej ustalonego roboczego poziomu sciekéw w zbiorniku.
Rurociag osadowy w czesci pionowej wyprowadzi¢ ponad poziom $ciekéw w osadniku, a
poziomy wprowadz¢ do projektowanego obok zbiornika zageszczacza osadow.

Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontowac¢ zasuwe odcinajacg
do sciekow, petnoprzelotowa - nozowa, kotnierzowg Dn 150 mm.

5.5.4. Przebudowa zio za I-stopnia.

Projektuje sie catkowity demontaz istniejgcego 2-komorowego zlozg biologicznego I-
stopnia.
Szczegdtowy zakres prac przewiduje:

- demontaz prowizorycznie wykonanych przykry¢ zi6z;

- demontaz pomp podajacych scieki ze studni naptywowych przed zlozem;

- demontaz instalacji rurowej, ciSnieniowej wraz ze zraszaczami nad wypetnieniem ztoza;

- demontaz wypetnienia ztoza z ksztaltek tworzywowych;

- demontaz rusztu podtrzymujgcego wypetienie zoza;

- rozbidrke konstrukcji zelbetowej koryta rozprowadzajgcego dawniej cieki na komory
ztoza (od strony doptywu Sciekow);

- odkopanie komory zelbetowej zloza od strony doptywu Sciekéw -catkowicie do poziomu
posadki wewnetrznej oraz Scian bocznych (podiuznych, zewnetrznych) na potowie
diugosci i 2/3 glebokosci czesci podzie mnej;

- wykonanie plyty betonowej, poziomujgcej pod planowane zloza, zgodnie z dokumentacjg
techniczna producenta zlozy;

- montaz kompletnych, fabrykowanych urzadzenh zt6z biologicznych (2 kpl.) w
przygotowanej niecce, na przygotowanym podiozu;

- obsypanie zbiornikdw zt6z piaskiem, wraz z montazem rurociggéw przytaczeniowych,
kabli zasilajgcych i sterujgcych oraz zageszczeniem obsypki;

- montaz wyposazenia technologicznego zl6z zgodnie z instrukcja producenta;

- rozruch zt6z

Parametry pracy zloza:
- przeplyw $ciekéw: Qds= 200 m*/d
- fadunek doptywajacy do zioza po osadniku Imhoffa, przy zatozeniu redukcji BZTs na
osadniku wstepnym w wysokosci 40%: tg5=294 X 0,6 = 176 gOzlm3

Przyjeto obcigzenie zlozg I° jak dla 6z zraszanych niskoobcigzanych A>0,2 kg/m3d

5.5.5. Przebudowa osadnika wtérnego.

Osadnik wykonany jest jako studnia zelbetowa z kregdw o srednicy wewnetrznej Dw=2,0 m
Wysoko$¢ czesci przeptywowej osadnika Hp=2,7 m;
Wysoko$¢ czesci osadowe Ho=0,6 m.

Zakres robot modernizacyjnych obejmuje:

- demontaz plyty pokrywowej zbiornika wraz z wlazem;

- opréznienie i oczyszczenie osadnika ze sciekdw i osadow;

- demontaz wyposazenia technologicznego osadnika (rur i deflektora z konstrukcjami
wsporczy mi);

- montaz nowego wewnetrznego wyposazenia technologicznego osadnika (rur sciekowych
deflektora i przelewu z konstrukcjami wsporczy mi) wykonanego ze stali nierdzewnej, na
zasadzie odtworzeniowej;

- montaz rurociggu doptywowego sciekéw do osadnika w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
Dn 150 mm;

- wykonanie rurociggu odptywowego osadow z osadnika - do prze pompowni osadow
wtornych wraz z zasuwg odcinajgca, kotnierzowa, petnoprzelotowa, do sciekdéw, Dn 150
mm;

- montaz zde montowanej pokrywy zbiornika wraz z wlazem i regulacja wiazu.



Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicg przej$cia rurociggiem odpltywowym osadow
przez ptaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.

Odejscie poziome rurociggu osadowego przez Sciane osadnika nalezy wykonac na
gtebokosci min. 1,5 m ponizej ustalonego roboczego poziomu $ciekdéw w zbiorniku.
Rurocigg osadowy w czesci pionowej wyprowadzi¢ ponad poziom sciekdéw w osadniku, a
poziomy wprowadzi¢ do projektowanego obok zbiornika zageszczacza osadow.

Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg
do sciekéw, petnoprzelotowg - nozowa, kotierzowa Dn 150 mm.

5.5.6. Modemizacja z{0 z biologicznych lI-stopnia.

Projekt w tej czesci przewiduje wykonanie prac odtworzeniowych w istniejagcych zlozach I1-
stopnia typ B-150 firmy EKOFIN-POL.
Zaplanowany zakres prac musi uwzgledniac:
- demontaz tworzywowych pokryw zbiornikow zt6z;
- demontaz wyposazenia technologicznego zt6z (pomp, rurociagéw, zraszaczy, armatury
itp.);
- demontaz wypetnienia zl6z wraz z czyszczeniem ksztaltek wypetnienia,;
- ponowny montaz oczyszczonego wypetienia zl6z oraz nowego wyposazenia
technologicznego (pomp, rurociggéw, zraszaczy, armatury itp.);
- montaz nowych tworzywowych pokry¢ z6z.

Wyposazenie ztoza B-150, przewidziane do wymiany stanowig:
- pompa zanurzana Grundfos - KP-350/750 z silnikiem P=750W (do zraszania zloza);
- pompa osadu nadmiernego KP 250/480 o mocy P=480 W ( do odprowadzania osadu ze
studzienki pod zlozem);
- wentylator o mocy 32 W;
- system rozdzielczo-drenazowy do rozprowadzania $ciekw na komore zlozg wykonany
ze stali nierdzewnej;

5.5.7. Modemizacja studni kontrolno-pomiarowejn  a odplywie $ciekdéw z oczyszczalni

Projekt przewiduje montaz w studni urzgdzenia pomiarowego przeplywu oczyszczonych
sciekow, montowanego na kanale grawitacyjnym D=200m mm, w istniejacej studni
rewizyjnej.
Projektuje sie montaz fabrykowanego urzgdzenia pracujgcego w oparciu o metode
pietrzeniowa. Urzadzenie musi przelicza¢ wartos¢ chwilowego podpietrzenia sciekéw w
korycie pomiarowym lub przelewie na wartos¢ chwilowego przeptywu.
Dopuszczalne elementy pietrzace:

- zwezka Venturi'ego

- zwezka Pashall'a

- przelew mierniczy.
Zastosowane urzadzenie pomiarowe musi by¢ wyposazone w modut bezposredniej
transmisji danych na odlegtosc.

5.5.8. Modemizacja pompowni osadéw wtérnych.

Osadnik wykonany jest jako studnia z kregéw zelbetowych o srednicy Dw=1500 mm.
Rzedna dna 10,52 m npm, rzedna gérnej krawedzi 13,53 m.
Dno zbiornika uksztattowane jest jako lej w ktérym zanurzona jest pompa osadowa.
Do zbiornika doplywajg osady :
- z leja osadnika wtérnego , grawitacyjnie rurociggiem planowanym do wymiany
Dn 150 mm.
- Z lej6 osadowych wtornych zi6z biologicznych | stopnia.



- ze zt6z biologicznych ll-stopnia, tlocznie przewodami @110 mm;
taczna ilos¢ dobowa osadow doptywajacyh do zbiornika ustalonych w toku obliczen wynosi
0,86 m’/d.
Zakres prac modernizacyjnych zbiornika obejmuje:
- oprOéznienie zbiornika;
- odciecie chwilowe doptywu osadow;
- wymiane pompy osadowej na nowa;
- wymiana rurociggu osadowego na nowy PE @110 mm, z przekierowaniem odptywu
osadow do studni rozdzielczej Sciekdéw przed ztozami I-stopnia.

Parametry pompy osadowej: Qqs= 8 m3/h, H,= 8 m st. wody, , P= 2,2 kW (3x400-415V).
Planuje sie reczne sterowanie pracg pompy przez pracownika obstugi.

5.5.9. Budowa przepompowni osaddw pierwotnych.

Projektuje sie nowg przepompownie osadow pierwotnych, lokalizowang w sasiedztwie
osadnika Imhoffa. Do przepompowni bedg doptywac osady z:
- osadnika wstepnego Imhoffa: grawitacyjnie rurociggiem spustowym Dn 150 mm;
- z lejow osadowych wstepnych z6z biologicznych I-stopnia: pompowa rurociggami
PVC @110 mm;
Zadaniem przepompowni bedzie przettaczanie osadéw do istniejgcego odwadniacza
workowego typu DRAIMAD.
Zbiornik pompowni nalezy wykonac¢ z kregéw zelbetowych o srednicy Dw=1500 mm
i gtebokosci H=3,0 m. Dno zbiornika wykona¢ w ksztaicie leja o spadku scian 1:1 i
poziomym dnie o Srednicy 0,6 m ( miejsce montazu pompy osadowej).

Do budowy zbiornika stosowac¢ kregi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelnos$ci
w8, nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, faczone na klinowg uszczelke
gumowg zgodne z normg PN-EN 1917. Stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi
elementami dennymi. Zejscia w studzienkach wykonywac z Zzeliwnych stopni wiazowych w
rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Stopnie wlazowe montowane muszg by¢ w
trakcie produkcji kregow. Studzienki nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol
,R"- jednokrotnie oraz izolowaé z zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie.

Przej$cia rur przez $ciany studni nalezy wykonac¢ za pomocg uszczelek In Situ.

Studnie wyposazy¢ we wiaz stalowy typu WALCZ o Srednicy 600 mm i wysokosci ramy
min. 140 mm. Stosowa¢ wiaz w/g PN- 80/H-74051.02.

5.5.10. Modernizacja urz gdzenia do odwadniania osadéw DRAIMAD

Oczyszczalnia wyposazona jest w urzadzenie do odwadniania osadéw typu DRAIMAD
03BCAVPK - trzy workowe, sterowane automatycznie, z zaworem pneumatycznym,
programowanym cyklem filtracji, wspomaganej nadcisnieniem. Napetnianie urzgdzenia
osadem wykonano przez pompe zewnetrzng. Po modernizacji bedzie to pompa projektowana
w przepompowni osadéw pierwotnych.

Uzupetnieniem systemu jest zesp6t przygotowania i dozowania flokulantéw.
Urzadzenie dostarczane zostalo na oczyszczalnie przez firme EKOFIN-POL.

W planowanym zakresie modernizacja urzadzenia powinna obejmowaé zlecenie
autoryzowanemu serwisowi wymiane modutu zasilania elektrycznego i sterowania ukladu
dozowania osadow.

5.5.11. Modernizacja punktu przyj ecia sciekow dowo zonych.

Aktualnie punkt zlewny fekaliow to zbiornik zelbetowy na Scieki do kt6rego przez wiaz
studzienny spuszczane sg scieki z wozow asenizacyjnych. Po spuszczeniu scieki
grawitacyjnie odplywajg do studni rewizyjno-potgczeniowej na rurociggu doptywowym
Sciekdw surowych do oczyszczalni, bez mozliwosci zatrzymania.



Planowana modernizacja ma celu umozliwienie przyjecia sciekéw i odprowadzanie ich do
oczyszczania w scisle okreslonym czasie, tj. w godzinach nocnych poza doplywem sciekdw
z obstugiwanej zlewni.
Zakres modernizacji obejmuje:
- montaz na zbiorniku ztgcza hermetycznego @110 mm typ SW21 do bezposredniego
podigczania wezy spustowych sciekdw z wozdéw asenizacyjnych;
- zabudowe na rurociggu odptywowym $ciekdéw dodatkowej studni zelbetowej z kregéw
Dw=1500 mm, h= 2,5 m z zamontowang pompa umozliwiajgcg dozowanie $ciekdw
w zaplanowanym czasie.
Z przepompowni Scieki odptywac bedg do studni rewizyjnej na rurociggu doptywowym
sciekow surowych z osiedla, z wykorzystaniem istniejacego rurociagu ktéry nalezy potaczyc
z rurg tloczng pompy.
Szafa sterownicza pompy zostanie wyposazona w regulator czasowy (zgodnie z projektem
elektrycznym) umozliwiajgcy uruchomienie ttoczenia sciekdw w godzinach nocnych
bezobstugowo.

Dobowa ilos¢ sciekéw dowozonych i wprowadzanych na urzadzenia oczyszczalni nie moze
przekroczyé ilosci 4,5 m/d.

5.6. Proba szczelno sci kanatéw

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610.

5.7. Proba szczelno $ci ruroci agow ttocznych

Prébe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-B-10725:1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie zakohczonej probie
nalezy sie¢ przeptukac.

5.8. Ochrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i pofgczeniowych nalezy zaizolowaé w
gruntach suchych 3 x roztworem do gruntowania i izolaciji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowac¢ 4 x roztworem do gruntowania i
izolacji

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podkiadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowiC¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do scian, siegajacg 0.5
m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w
studzienkach.

Pofaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

5.9. Zasypanie wykopoOw i ich zag eszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech
etapach

eetap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wytgczeniem odcinkéw na zligczach

eetap Il — po prébie szczelnosci zigcz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
ectap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkoS¢ czastek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien byé réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-
10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli



wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly spetnione. Jesli kt6rekolwiek z wymagan nie
zostalo speinione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopéw, podioza wzmocnionego,
materiatow, ulozenia przewoddéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotdw, studzienek oraz montazu prze pompowni.

*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

*Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehnstwa
pracy.

*Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i
stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Projektu.

*Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

*Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50
m.

*Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

*Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza
i glebokos¢ utozenia podioza.

eBadanie materiatdbw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiIORB oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

*Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z dokladnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej
dtugosci podioza Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

*Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyc¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

*Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadia wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegobinych studzienkach.

*Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé¢ od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

*Badania w zakresie montazu pompowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
urzadzen.

*Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz£ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,



—odchylenie grubosci warstwy podtoZza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoZza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

—odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

—-rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogdine"
pkt 7.0.

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sg:

*m (metr) przykanalika lub kanatu danego typu i srednicy;

*m (metr) kanatu danego typu i Srednicy wykonanego metodg bezwykopowsa;
*m (metr) rury ochronnej;

«dm3 (decymetr szeScienny) pianki poliuretanowej;

*zlgcz. (ztaczenie) potgczenie rur polietylenowych;

eszt. (sztuka) ksztaltki kanalizacyjnej kazdego typu;

eszt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;

*szt. (Sztuka) przejscia szczelnego danego typu;

odc. (odcinek) préby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i Srednicy;
*kpl (komplet) armatury, wyposazenia studni, urzadzen;

*kpl (komplet) przepompowni

eszt. (sztuka) urzagdzenia OS

*m3 (metr szeScienny) betonu

ot (tona) stali zbrojeniowej

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogélne"
pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.1Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

*Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Robot obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze;

edane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomOw; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez
podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu;

*Dziennik Budowy;

sdokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

sdane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych;

sprotokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

sinwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.



9.PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania ogdine" pkt 9.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatdw oraz na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Wymagania og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 9.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materiatdw pomocniczych oraz:
swytyczenie trasy;

ezakup, dostarczenie i skladowanie materiatdw potrzebnych do wykonania zadania,
edostarczenie sprzetu

*zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych

stransport gruntu na wymiane i podsypke;

edemontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;

*przygotowanie podioza;

swykonanie izolacji studni,zbiornika przepompowni;

suloZenie rur, montaz studni, ksztattek, armatury;

swykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych;

swykonanie probnych przekopéw w miejscu lokalizowania komor przeciskowych z zabezpieczeniem
ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

swykonanie komor przeciskowych,
swykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
sutozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robét)

emontaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncow tancuchami uszczelniajgcymi oraz
manszeta,

ezasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
stransport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu;
edoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

*koszt nadzoru Uzytkownika;

*koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikéw terenu i obiektdw krzyzowanych;

sprzeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

swykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja mapy
zasadniczej;

swykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Polskie normy

1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)

2.

©

11

12.
13.
14.

15.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogas
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

ruchu
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowy
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotoweqo. Zase
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowal

[akoscig

. PN-H-74051-02:1994
. PN-EN 13101:2005

. BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-08
PN-EN 752:2008
PN-EN 1610:2002

PN-EN 124:2000

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
Stopnie do studzienek wlazowych Wymagar

znakowanie, badania i ocena zgodnosci

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotoweqo. Zase




16. 1SO 4435:1991

17. PN-EN 1401-1:2009

18. PN-B-06050:1999
19. PN-B-10736:1999

20. PN-86/B-02480

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowal
[akoscig

Rury i ksztaltki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosow:
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczny
do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania
kanalizacji. _Nieplastyfikowany poli(chlorek winy
(PVC-U). Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i syster
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowyt
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24,

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowy:
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszav
1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia dr¢
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci !
lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt”
Warszawa, 1979-1982 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzy
sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcz¢
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.



