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1.    WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlano - montażowych, modernizacji budynku ujęcia wody w Jodłówce. 

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji został opracowany projekt architektoniczno-budowlany. Przekazana kompletna
dokumentacja  projektowa zawiera  opis  i  część graficzną,  zgodne z wykazem podanym w spisie  treści.
Poszczególne jej części stanowią całość i tak należy ją rozpatrywać.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o warunkami 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i sztukę budowlaną  oraz za ich zgodność :
1. z dokumentacją projektową,
2. specyfikacją techniczną ( ST )
3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.     Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy  teren

budowy wraz  ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowa Specyfikacja Techniczną ( SST )
 Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inwestora stanowią załączniki  do umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są odchylenia  w ramach określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:  ogrodzenia,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.

2.    WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał
pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia  oraz nie spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych..  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  dla  całego  zadania  inwestycyjnego  „Planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrębne przepisy szczegółowe. 

2.6. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej  i  samorządowej,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

3.1.    MATERIAŁY

3.1.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny  posiadać świadectwa dopuszczające je do
powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, itp. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
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terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  dokumentacji  odbiorowej  oryginały  deklaracji
zgodności,  stosowne  atesty,  gwarancje  i  instrukcje  obsługi  wbudowanych  lub  zainstalowanych
materiałów i urządzeń.  

3.1.2.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

3.3.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych i terenach 
osób trzecich na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć kierowców pojazdów 
wykorzystywanych przy realizacji budowy.

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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45233140-2 Roboty drogowe
34928200-0  Ogrodzenia
45262310 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaż zbrojenia
45321000-3 Roboty izolacyjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.1. Roboty remontowe istniejącego obiektu

4.1.1. Roboty betonowe
 Podkłady –

Na ubitych podbudowach piaskowo-żwirowych ułożyć beton podkładowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr.
10cm.  Dopuszcza  się  wykonanie  betonu  na  budowie,  z  cementu  CEM  II/32,5R  o  konsystencji
wilgotnej i stosunku W/C < 0,65. 

 Płyty posadzkowe – na byłych kanałach technologicznych –
Wylewane żelbetowe z betonu towarowego klasy (B-20)  C15/C20. gęstoplastycznej i stosunku W/C
< 0,65. Płyta zbrojona krzyżowo prętami żebrowanymi 6 co 15cm ze stali klasy A-IIIN min. BST500,
poprzecznie z prętów gładkich ze stali klasy A-0 St0S. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 4cm.

4.1.2. Roboty izolacyjne
 izolacja przeciwwilgociowa istniejących fundamentów –

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne. Na zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych należy
wykonać izolacje pionową z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcieńczalnej, zgonie
technologią  producenta  –  najpierw  zagruntować  roztworem  masy  w  stosunku  1:1  –  malowanie
pędzlem a następnie  zaciągnąć  całą  powierzchnie  gotową  masa bez rozcieńczania.  Ponadto  na
warstwie styropianu, zaciągniętego masa klejową , nie wcześniej niż 7 dni od nałożenia wyprawy,
całą powierzchnię podziemną należy zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie
pędzlem  Tak  wykonana  powłoka  winna  być  zabezpieczona  przed  zasypaniem  folią  tłoczona
opuszczona do spodu ławy fundamentowej, na poziomie gruntu zakończona listwą wykańczającą.

4.1.3. Roboty murowe
 ściany z bloczków gazobetonowych –

Projektowane ściany działowe z  bloczków gazobetonowych odm 600, gr. 18cm. Całość wykonać  na
zaprawie cementowo-wapiennej  M4 lub gotowych mieszankach zapraw murarskich o analogicznej
wytrzymałości. Styki pionowe na całej powierzchni zaciągnięte zaprawą. ,

4.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
 okna  –

Okna  z  profili  PCV,  z  szybą  zespolona   o  współczynniku  przenikania  ciepła  U=  1,1  W/m2K,  z
nawiewnikami górnymi.  Okucia z możliwością mikrorozszczelnienia.  Wszystkie okna bezwzględnie
należy osadzić na łączniki blaszane – min 2 szt na każde ościeże pionowe. Nie dopuszcza się kotew
wierconych  przez  ościeżnicę  chyba  że  producent  zgodnie  z  aprobata  techniczną  zaleca  inaczej.
Przestrzeń między ościeżnicą a ościeżem murowanym o szerokości 1 do 1,5cm, wypełnić  pianka
montażową.

 drzwi zewnętrzne –
Zaprojektowano  drzwi  zewnętrzne  z  blachy  powlekanej,  wypełnione  pianką  montażową  w  pełni
wykończone,  z  dwoma  zamkami  patentowymi  i  bolcami  antywłamaniowymi.  Sposób  osadzenia
zgodnie z instrukcja producenta

 drzwi wewnętrzne –
Zaprojektowano  drzwi  wewnętrzne  płycinowe,  pełne,  wykończone  fabrycznie  U  spodu  drzwi  do
pomieszczeń sanitarnych kratki lub otwory nawiewne., okucia standardowe. 
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4.1.5 Roboty wykończeniowe
 posadzki  –

Przed układaniem posadzki właściwej wskazane jest wykonanie wylewki samopoziomujące zgodnie z
zaleceniami producenta. 
Płytki  posadzkowe układać na klej,  metodą na grzebień o wysokości  zębów min 2x większej  niż
grubość płytki. W sali głównej należy osadzić minimum jedna listwę dylatacyjną lub zastosować kleje
elastyczne. Płytki układać obrócone względem płaszczyzn ścian o 45o. Cokoliki można wykonać z
połówek płytek posadzkowych na klej.

 tynki –
Tynki cementowo-wapienne kat. III trójwarstwowe – obrzutka z zaprawy cementowej ciekłej gr. 2 do
3mm na ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gęstoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane
ręcznie  na  listwach  aluminiowych,  zatarty  na  ostro  i  gładź  z  zaprawy  wapiennej,  plastycznej
naniesiona na narzut przed jego związaniem lub gładź gipsowa naniesiona na związany narzut, gr.
max  3mm.  Gładź  należy  wykonywać  pełnymi  powierzchniami  ścian  i  sufitów,  bez  łączenia.
Dopuszczalne odchyłki :
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m,
Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1mi ogółem nie
więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp )
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji– nie większe niż
3mm na 1m 

4.1.5 Roboty pokrywcze

Przed  wykonaniem  pokrycia  należy  osadzić  klocki  i  listwy  do  mocowania  obróbek
blacharskich,  wyprowadzić  na  odpowiednią  wysokość  podstawy  pod  wywietrzaki  dachowe.
Powierzchnia podłoża musi być równa (prześwit  między powierzchnią a łatą kontrolną o dł.2m nie
może być większy niż 5 mm. Krawędzi , naroża oraz styki z pionowymi płaszczyznami elementów
ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieni >3cmm, skosem lub listwami systemowymi.
Wysuszoną (wilgotność  max.  6%)  oraz oczyszczoną  powierzchnię  betonową  należy  zagruntować
roztworem asfaltowym, następnie na dostatecznie suchej, ciągłej, wykazującej dobrą przyczepność
do  podłoża  powłoce  gruntującej,  można  rozkładać  papę  izolacyjną  termozgrzewalną  –  zakłady
podłużne min 10cm – najczęściej  oznaczone folią  przez producenta.  Następnie montujemy belkę
okapową (krawędziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o wysokości równej grubości izolacji
termicznej). W dalszej kolejności układamy płyty styropianowe twarde EPS100-038 laminowane papą
podkładowa, dokładnie dociskając krawędzie. Potem mocujemy blachę pasa nadrynnowego. Ostatnią
warstwę stanowi gruba papa termozgrzewalna, modyfikowana jednokrotnego krycia, która w pasie
zgrzewowym  należy  przymocować  od  podłoża  systemowymi  kołkami.  Równolegle  zgodnie  z
zaleceniami producenta należy osadzić kominki wentylacyjne. Szczególna uwagę należy zwrócić na
odpowiednie  zwielokrotnienie  warstw i  zakłady przy ściankach attykowych.  Bezwzględnie  ostatnią
warstwę papy należy wywinąć na pełną wysokość attyki.  Ostatnim etapem jest nałożenie obróbek
blacharski i orynnowania. 

4.1.5 Docieplenie ścian zewnętrznych

 Ściany istniejące
Przed rozpoczęciem robót  dociepleniowych  należy usunąć stare,  odpryskujące i  łuszczące

powłoki  malarskie,  skuć  uszkodzony  odparzony tynk,  oczyścić  całą  powierzchnie  z  pyłu,  kurzu  i
luźnych  elementów.  Następnie  należy  wykonać  próby przyczepności  podłoża.  Całą  powierzchnie
ścian istniejących po oczyszczeniu należy zagruntować w celu w wzmocnienia podłoża i ujednolicenia
przyczepności.

Całość docieplenia należy wykonać metodą lekką mokra, w jednym systemie, posiadających
odpowiednie  dokumenty dopuszczające do stosowania,  nie dopuszcza się zgodnie  z zaleceniami
producentów stosowania różnych materiałów na kolejnych etapach robót.
Docieplenie  należy  rozpocząć  od  dokładnego  wypoziomowania  i  zamocowania  listwy  startowej
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(cokołowej). Następnie można rozpocząć przyklejanie płyt styropianowych zaprawą do przyklejania
płyt  do  podłoża.  Klej  należy  nakładać  na płytę  metodą  punktowo-krawędziowa,  tak  żeby klej  po
dociśnięciu płyty do ściany pokrywał min 60% jej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócic na
dokładne dociśnięcie krawędzi pionowych i poziomych płyt. Bezwzględnie należy zastosować płyty z
krawędziami frezowanymi. Klej nie może wnikać między krawędzie płyt. Zaleca się po zakończeniu
klejenia płyt całość przymocować mechanicznie, stosując min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m2

powierzchni.  Prawidłowo  osadzone kołki  nie  wystają  żadnym fragmentem więcej  niż  1mm ponad
powierzchnie. Kołki nie mogą uszkodzić struktury płyt styropianowych. Ościeża okienne i drzwiowe
należy ocieplić styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejną czynnością jest wklejenie ukośnych
pasków siatki o wym min 25x35cm przy narożnikach okiennych i drzwiowych pod kątem ok. 45o do
krawędzi  otworów,  następnie  mocujemy ochronne narożniki  aluminiowe  z siatka  zbrojącą,  potem
następuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojącej z włókien sztucznych o gr, min
3mm. Siatkę należy wklejać pasami pionowymi z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie zewnętrzne
siatki  1mm.  Po całkowitym  związaniu  zaprawy  klejowej  można przystąpić  do nakładani  podkładu
tynkarskiego poprzez malowanie pędzlem lub wałkiem. Średni czas schnięcia waha się od 4 do 6
godzin. Po wymaganym czasie można nakładać wyprawę tynkarską typu branek o granulacji  max
3mm. Wyprawę należy nakładać całymi powierzchniami ścian dla uniknięcia przebarwień i styków
technologicznych. 
Ostatnim etapem jest malowanie całej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnętrznego,
kolory odciąć papierowymi taśmami malarskimi. 
Wszystkie prace należy prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj temperatura od
+5 do +25oC, przy słonecznej pogodzie, bez opadów. W okresie letnim należy stosować metodę „za
słońcem” dla uniknięcia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca się  założenie na rusztowanie
siatek ochronnych.

4.2 Wykonanie ogrodzenia

4.2.1. Roboty betonowe
 Podkłady – Na ubitych podbudowach piaskowo-żwirowych ułożyć beton podkładowy klasy min

(B7,5) C8/10 o gr.  10cm. Dopuszcza się wykonanie  betonu na budowie,  z cementu CEM
II/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65. 

 Fundamenty  – Monolityczne i prefabrykowane żelbetowe z betonu towarowego klasy (B-15)
C12/C15. gęstoplastycznej i stosunku W/C < 0,65. Zbrojone prętami żebrowanymi 6 i 8cm
ze stali klasy A-IIIN min. BST500. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 3cm.

Projekt  zakłada  elementy  monolityczne  wykonywane  na  placu  budowy  lub  częściowo
prefabrykowane.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  wszystkich  elementów  ogrodzenia
prefabrykowanych oprócz fundamentów pod bramę wjazdową.

4.2.2 Ogrodzenie zewnętrzne terenu

 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych  Projektuje się ogrodzenie z paneli zgrzewanych z drutów
pionowych  i  poziomych  ocynkowanych  Ø  5  mm  w  formę  kraty  o  oczkach  50x200  mm.
Ogrodzenie o wysokości 1,5m. Cechą charakterystyczną tego typu paneli są przetłoczenia,
które  znacząco  zwiększają  sztywność  ogrodzenia  oraz  podnoszą  jego  walory  estetyczne.
Liczba  przetłoczeń,  dla  paneli  do  wysokości  1,50m  min  2,  dobrana  w  celu  zachowania
właściwej  stabilności  i  sztywności.  Szerokość  paneli  wynosi  2,5m.  Słupki  stalowe  z
kształtownika  prostokątnego  60x40  mm  lub  Ø48  mm,  zamkniętego  od  góry  systemowym
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokości słupków dostosowane są do
wymiarów  paneli.  Rozstaw  osiowy  słupków  w  ogrodzeniu  panelowym  wynosi  2500  mm.
Dopuszcza  się  inny  rozstaw  słupów.  Ochrona  antykorozyjna:  cynkowanie  ogniowe  lub
cynkowanie i malowanie proszkowe. Zaprojektowano słupki zabetonowane w ziemi. Doły pod
fundament słupków 30x30x100. Część wystającą ponad poziom terenu min 10cm wykonać w
deskowaniu  kwadratowym.  Fundament  betonować  betonem  klasy  C12/16,  górna
powierzchnię wyprofilować ze spadkami na zewnątrz. Górna powierzchnię zatrzeć na gładko. 
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 Brama przesuwna  Wykonawca zobowiązany jest dobrać przekroje profili  nośnych bramy w
zależności  od  wykonanego  światła  przejazdu  (do  uzgodnienia  z  Zamawiającym).  Przy
dobieraniu przekrojów należy zapewnić odpowiednią sztywność i wytrzymałość bramy. Bramę
należy wyposażyć w zamknięcia tj. klamki i 1 zamek kluczowy z wkładką. Brama wyposażona
w  wózek  i  kółko  najazdowe  umożliwiający  swobodny  przesuw.  Automatyka  stanowi
zabudowany napęd bramy dobrany odpowiednio do konstrukcji i ciężaru bramy przesuwnej
zawierająca m.in. -   lampę ostrzegawczą LED   -  komplet fotokomórek  - centralę sterującą
wbudowaną w napęd - odbiornik radiowy 2 kanałowy  -  pilot 4 przyciskowy w ilości min 4 szt.
-  antenę zwiększającą zasięg działania pilotów  - wyłącznik kluczykowy do montażu na słupku
-  listwę zębatą 

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie  elementy  ogrodzenia  narażone  są  na  stałe  oddziaływanie  czynników

atmosferycznych. Dla odpowiedniej trwałości wymagane jest dokładne zabezpieczenie antykorozyjne.
Na  powierzchni  metalu  mogą  występować  następujące  szkodliwe  zanieczyszczenia:

zgorzelina,  rdza,  wilgoć,  oleje  i  smary,  emulsje  olejowe,  kurz,  pył  oraz  inne  zanieczyszczenia.
Wszystkie te zanieczyszczenia powinny być usunięte z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż
ich obecność pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki. Powłoka  ochronna  spełnia  tylko
wtedy  swoje  zadanie  i  chroni  metal  przed  korozją,  gdy  jest  nałożona  na  dobrze  przygotowaną
powierzchnie. 

Konstrukcję stalową po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystości zabezpieczyć za
pomocą powłok malarskich np.:
- Farba Ftalowo -  silikonowa przeciwrdzewna stosować  2x, minimalna grubość powłok. 100 µm
- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania stosować 3x, minimalna grubość powłok 100 µm
lub
- Emalia Poliwinylowa ogólnego stosowania stosować 3x, minimalna grubość powłok 100 µm

Zabezpieczenie  antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  można wykonać również przy  użyciu
zestawu  farb  cynkowych  posiadających  aprobatę  IBDiM. Zestaw  winien  zawierać  warstwy
podkładowe  i  nawierzchniowe, o łącznej  grubości  min 425 m. 
        
Dopuszcza się inną technologię zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez
dany zestaw malarski aprobaty IBDiM i zapewni podobną trwałość.

4.3 Wykonanie fundamentów żelbetowych pod zbiorniki wody

4.3.1 Roboty betonowe
 Roboty przygotowawcze –

Po  geodezyjnym  wytyczeniu  zbiornika,  należy  zdjąć  warstwę  ziemi  urodzajnej,  na  odkład  z
przeznaczeniem do wyrównania terenu po zakończeniu prac. Wykop wykonać  mechanicznie jako
szerokoprzestrzennych  pod  płytę  denna  części  podziemnej.  Dno  wykopu   wyrównać  ręcznie.
Technologię  wykonania  wykopu  przyjąć  w  uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru  dla  konkretnej
lokalizacji i warunków gruntowych. 

 Podkłady –
Na wyrównanym podłożu rodzimym, ułożyć podsypkę cementowo – piaskową o gr. 15cm oraz beton
podkładowy klasy min C8/10 o gr. 10cm. Dopuszcza się wykonanie betonu na budowie, z cementu
CEM II/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65. Po zabetonowaniu otokowej ostrogi i
zasypaniu z zagęszczeniem wnętrza należy ułożyć beton jw. podkładowy pod płytę.

 Fundament żelbetowy  -
Wylewane  żelbetowe  z  betonu  towarowego  klasy  (  C16/C20)  o  konsystencji  gęstoplastycznej  i
stosunku  W/C <  0,65.  całość  zbrojona  prętami  żebrowanymi  ze  stali  klasy  A-IIIN  min.  BST500.
Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 4cm. Dla zapewnienia prawidłowego otulenia i ustabilizowania
zbrojenia  stosować  odpowiedniej  wielkości  elementy  dystansowe  z  tworzyw  sztucznych  lub
betonowe. Dla zapewnienia prawidłowego dojrzewania betonu i uniknięcia rys i spękań skurczowych,
w każdym wyżej opisanym przypadku , po stwardnieniu betonu należy całość obficie podlewać wodą.
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4.3.2 Roboty izolacyjne
 izolacja przeciwwilgociowa ścian –

Wszystkie powierzchnie betonowe fundamentu, w całości zabezpieczyć izolacją z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej,  wodorozcieńczalnej,  zgodnie  z  technologią  producenta  –  najpierw
zagruntować  gotowym  roztworem  asfaltowym  lub  roztworem  masy  w stosunku  1:1  –  malowanie
pędzlem a następnie zaciągnąć całą powierzchnie gotową masą bez rozcieńczania. 

4.3.3 Roboty ziemne
Przestrzeń wolną wykopu za fundamentem zasypać piaskiem drobnym, rodzimym. Nasyp na bieżąco
zagęszczać mechanicznie , wykonywać warstwami nie grubszymi niż 30cm. 

4.4 Utwardzenia

4.4.1 Roboty ziemne
 koryto

Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane
zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  i  poprzecznymi  chodnika.  Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.

podsypka
Grubość podsypki  piaskowej po zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

4.4.2 Roboty brukarskie

 układanie kostki
Kostkę należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku
środka i  jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być
zaraz oddany do użytkowania.

 krawężniki 

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm,
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym,
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02,
ustawianie krawężników na ławie betonowej  wykonuje się  na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po
zagęszczeniu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakości robót

5.2.1.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.3.. Dokumenty budowy

5.3.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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• stan   pogody   i  temperaturę   powietrza  w   okresie  wykonywania   robót  podlegających   
ograniczeniom   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

5.3.2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a)  pozwolenie na budowę,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5.4.    ODBIÓR ROBÓT

5.4.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  - zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.5.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
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do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

5.4.6.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji,  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE
6.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3.      Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990.

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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