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Kody wspólnego słownika zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                    odprowadzania ścieków 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232423-3 Roboty  budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii l ądowej i wodnej 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
45231400-3 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych kablowych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
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A. 00.00.00   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej   są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania i  
odbioru  robót   związanych  z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zielonkach projektowanej 

  w ramach opracowania: „ PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJ ĄCEJ WRAZ Z SIECIĄ 
WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ 
I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONKACH GM. STARY TARG ” 
 
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 
75 poz. 664 z 2004 r. 
 
1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej  
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  
zleceniach i realizacji robót  sanitarnych w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków na terenie 
objętym opracowaniem. 
 
1.4.  Określenia  podstawowe. 
 
Kierownik  budowy -  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane w branŜy  wyznaczona    przez  
Wykonawcę,  upowaŜniona  do kierowania  robotami i do występowania  w jego  imieniu  w 
sprawach  realizacji  Kontraktu. 
 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy  pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień 
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją 
umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany równieŜ InŜynierem - osoba posiadająca wykształcenie 
wyŜsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branŜy. 
Wyznaczona przez Inwestora do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robót 
na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Przedmiar robót  -  określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót 
 
Laboratorium  -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną 
jakości  materiałów  oraz  robót. 
 
Materiały  -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania dotycz ące  robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaŜe Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 



komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
     1.5.2. Biuro Zarz ądzającego realizacj ą umowy i Inspektora Nadzoru 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inspektora 
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposaŜonego w biurko, krzesło i szafę na akta. 
Wykonawca zapewni utrzymane biura. 
 
  1.6.  Zakres robót i ich utrzymanie podczas budow y. 
      1.6.1. Zakres i prowadzenie robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy. 
1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. 
Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w 
zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 
 2. JeŜeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego 
otoczenia  w  zadawalającym  stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty  
utrzymaniowe  nie później niŜ 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie 
InŜynier moŜe  natychmiast  zatrzymać   roboty. 
 
1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 
 
1.7.1  InŜynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  
Robót będą oparte na osądzie  inŜynierskim. InŜynier uwzględni wszystkie fakty  związane z 
rozwaŜaną  kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, 
wymagania Specyfikacji, a takŜe normy i wytyczne. 
2. InŜynier jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 



materiałów. InŜynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.   
 
1.7.2.Dokumentacja  projektowa. 
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i     
   autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru. 
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
 
1.7.3.Zgodno ść  robót  z  Dokumentacj ą  Projektow ą  i ST . 
    Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  
kolejność  ich waŜności: 
        11))  SSppeeccyyffiikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee    
    2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  
lub Specyfikacjami i moŜe wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy. 
1. InŜynier przekaŜe  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe  punktów  
głównych, dokumentację techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i 
zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez zamawiającego dla 
umoŜliwienia prowadzenia robót. 
2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego 
odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków  geodezyjnych. 
Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt. 
 
1.8.2.Tablice  informacyjne. 
1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. 
Tablica będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego 
okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąŜa Wykonawcę. 
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z  
InŜynierem. 
 
      1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   
Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć i zapewnić obsługę   wszystkich  
tymczasowych  urządzeń  zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  
ostrzegawcze . 
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  
jest  to nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .  
3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez 
InŜyniera przed  ich  ustawieniem . 
4. Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  
zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót. 
 
1.8.4.Dziennik  budowy. 



Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 
na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
•data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
•data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
•zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. 
przygotowanych przez Wykonawcę 
•daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
•postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
•daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
•komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 
•daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
•daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych 
•wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
•warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych 
•dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie 
•dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
•dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane 
•wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
•inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 
umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.8.5.Księga  obmiaru. 
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 
 
1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy. 
DDoo    ddookkuummeennttóóww    bbuuddoowwyy    zzaalliicczzaa    ssiięę,,  oopprróócczz    DDzziieennnniikkaa    BBuuddoowwyy    ii      KKssiięęggii    OObbmmiiaarróóww    
nnaassttęęppuujjąąccee    ddookkuummeennttyy  ::  
•pozwolenie  na  realizację  budowy 
•protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy 
•umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn 
•protokóły  odbioru  robót. 
 
1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z moŜliwością dostępu przez osoby upowaŜnione. 
2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem  



3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagroŜenia  Ŝycia  lub  mienia   powinno   spowodować   
natychmiastowe   powiadomienie   właściwych  organów . 
 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa. 

1.9.1.Przestrzeganie  prawa. 

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  
przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z   realizacją  
robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót . 
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  
przepisy  wymienione  w  ust.1. 
 
 
1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych. 

1. JeŜeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   teŜ   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   
uŜycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  
patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić  wszystkie  wymagania  
określone  prawem , dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  
materiału  lub metody . 
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  
przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, 
materiały  lub  metody.  
3. Wykonawca  powinien poinformować InŜyniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    
razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.  
JeŜeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   
lub   prawne, to   w  całości  obciąŜają   one  Wykonawcę.  
     
1.9.3.Ochrona  własno ści  publicznej  i  prawnej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   
publicznej   oraz   prawnej  : 
1. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   
koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  
publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  
własność.  
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niŜ    przed  
powstaniem  uszkodzenia . 
2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   
o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   
niezbędnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   moŜliwym   
najkrótszym  czasie ,  nie  dłuŜszym  jednak  niŜ  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  
robót . Wykonawca okaŜe  współpracę  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót . 
3.  Zakłada  się,  Ŝe  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  
uwzględni   ich  przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty  wymienione  
w  ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu  
nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .   
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  
mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   
ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót. 
5. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    
powiadomi   odpowiednią   instytucję    uŜytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a takŜe 
InŜyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   
słuŜbami specjalistycznymi.            
6. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   
rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub    
zaniedbania    Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .  W  pozostałych  
przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń obciąŜa  Wykonawcę . 
 
1.9.4.Ochrona  środowiska. 
1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego . 
2.W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków : 
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,      
    aby  nie   powodowa ć    zniszcze ń    w   środowisku   naturalnym , 
      



b) powinny   zosta ć  podj ęte odpowiednie   środki   zabezpieczaj ące  przed : 
•zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  
                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi       
                     substancjami, 
•zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami , 
•przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,   
•moŜliwością  powstania  poŜaru , 
 
c) praca  sprz ętu  budowlanego  u Ŝywanego  podczas  realizacji  Robót   nie   
    moŜe  powodowa ć  zniszcze ń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem  
    prowadzenia  robót. 
 
d)Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych   w  odpowiednich  
przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciąŜają Wykonawcę . 
 
1.9.5. Zapewnienie   bezpiecze ństwa   i   ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa 
się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów 
zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

••••projekt organizacji robót 

••••szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

••••plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

••••program zapewnienia jakości 

•••• 
 
1.10.2  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
 
1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
1.11.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą  wykonywane, uŜywane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy 
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej ni Ŝ 20 zwykłych dni roboczych  na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 



wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji 
2) Nr umowy 
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy 
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w 
innych uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowan ia 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
Spis treści 
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowych 
Gwarancje producenta 
Wykresy i ilustracje 
Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
Dane o osiągach i wielkości nominalne 
Instrukcje instalacyjne 
Procedura rozruchu 
Właściwa regulacja 
Procedury testowania 
Zasady eksploatacji 
Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
Środki ostroŜności 



Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela 
producenta 
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych. 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w ST  2.00. 
dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót. 
 
2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urz ądzeń 
 1. Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę  z   
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót. 
2. Wykonawca  nie  moŜe eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,   
gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez InŜyniera. 
3.   Nie   później   niŜ    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    uŜyciem    materiałów  lub 
wbudowaniem urządzeń, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa i wyniki niezbędnych     
badań    laboratoryjnych.      
4. W  przypadku  nie zaakceptowania  przez InŜyniera materiału lub urządzenia  ze  wskazanego 
źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji InŜyniera  i materiał  lub urządzenie  z   innego 
źródła. 
 
2.2. Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom . 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu  
budowy,  będą   złoŜone   w   miejscu   wskazanym   przez InŜyniera. 
Jeśli InŜynier  zezwoli  Wykonawcy  na uŜycie   tych    materiałów do innych robót, niŜ te  dla  których  
zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez InŜyniera. . 
KaŜdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem . 
 
2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i 
przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez InŜyniera. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez  
wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .                                                                                                          
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania  rodzaju  
materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi InŜyniera  o swoim zamiarze  co  
najmniej  3 tygodnie  przed  uŜyciem materiałów . 
Wybrany i zaakceptowany  rodzaj  materiałów nie moŜe być później zmieniony bez zgody InŜyniera. 
 

3.00.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W 
przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach InŜyniera w  terminie  przewidzianym  
Kontraktem . 
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  
technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  
uŜytkowania . 



JeŜeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  moŜliwość  wariantowego uŜycia  sprzętu  
przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi InŜyniera o  swoim  zamiarze  wyboru co  
najmniej  3  tygodnie  przed  uŜyciem  sprzętu. 
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później  zmieniony  bez jego  zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  
kontraktu, zostaną   przez InŜyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót . 
 
4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
  
1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  
jakości  i  przydatności  do robót . 
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  
sposób  zapobiegający  stratom . 
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  
składników . 
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciąŜeń  na osie i innych parametrów 
technicznych.  
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie InŜyniera  będą usunięte 
z placu  budowy.  
6. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 
5.00.WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót. 
•Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  za  jakość  
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  
Projektową, wymaganiami   ST  oraz   poleceniami InŜyniera . Wykonawca  uŜyje  sprzęt  
gwarantujący  wysoką jakość robót.  
•Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez InŜyniera. 
•Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie InŜynier , poprawione przez Wykonawcę  na  własny  koszt. 
•InŜynier będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót , 
oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  
interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  
przez  Wykonawcę . 
•Decyzje InŜyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji Projektowej  i  w  ST , a  
takŜe  w  normach  i  wytycznych . 
•InŜynier jest  upowaŜniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  
budowę  lub  na  niej   produkowanych.   
•InŜynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   
roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   Projektowej i  
ST.  
•Z odrzuconymi  materiałami  naleŜy postępować  jak  w  pkt. 2.1. 
•Polecenia InŜyniera będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  
po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  
tytułu  ponosi  Wykonawca . 
 
6.00. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT.  
6.1.   Program zapewniania jako ści. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera  programu 
zapewniania jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  Dokumentacją 
Techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
 
6.1.1.  Część ogólna opisowa 
•system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
•organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 
•bhp, 
•wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  



•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania     
     poszczególnych elementów robót, 
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
•opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia    
     wyników, 
 
6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla kaŜdego  asortymentu  robót: 
wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie , 
wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów , 
sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości , 
sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw    
materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady  kontroli jako ści  robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
załoŜoną jakość robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca   zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał  pomiary  i  badania  
materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano   
zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST . 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych. W  
przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone InŜynier ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   
zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy InŜynierowi  
świadectwa,  Ŝe  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   waŜną   legalizację  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań  
InŜynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  
niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Jeśli  
niedociągnięcia  te  będą  tak  powaŜne, Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, InŜynier 
natychmiast    wstrzyma   uŜycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  
wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie  
odpowiednia  jakość  tych  materiałów . 
Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
Wykonawca . 
 
6.3  Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier  będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek . 
Na zalecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte  lub ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4  Badania. 
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  moŜna  wytyczne  
krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji InŜyniera. 
 
 
6.4.1  Badania  prowadzone przez In Ŝyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, InŜynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania  
próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie 
oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę . 
InŜynier  moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Techniczną i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.5  Atesty. 
6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić  do 
uŜycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 
6.5.2. W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu kaŜda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. 
6.5.3.Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
6.5.4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7.00. OBMIAR  ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania 
elementu rozliczeniowego. 
 
8.0  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1  Rodzaje  odbiorów  robót. 
W zaleŜności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy  
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  b/ odbiorowi częściowemu, 
  c/ odbiorowi końcowemu, 
  d/ odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1.1. Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym  
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
InŜynier  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych InŜynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót. 
 
8.1.2  Odbiór  cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
naleŜnego wynagrodzenia.  
 
8.1.3  Odbiór ko ńcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 



Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We 
wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano- montaŜowych  Tom  I”. 
 
8.1.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
8.2.   Dokumenty  do odbioru  ko ńcowego  robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
 
•dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami  
•Specyfikacje Techniczne, 
•uwagi i zalecenia InŜyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających zakryciu  i   
udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 
•recepty i ustalenia  technologiczne, 
•Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru , 
•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 
•atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
•sprawozdanie techniczne, 
•geodezyjną  dokumentację powykonawczą, 
• powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umoŜliwiającą    
      wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
•kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
•inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 
       
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
 
9.00.    PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy. 
 
9.2 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i p rac towarzysz ących 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie 
ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych moŜliwości 
rozliczania takich robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 
10.2. Przepisy prawne 



Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 
z późniejszymi zmianami. 
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
uŜytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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S-02.00.00. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiORB/ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWiORB/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru kanalizacji sanitarnej. 

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna /STWiORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i związana jest z 
wykonaniem n/w Robót. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, 
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
•Budowa przyłączy z rur kanalizacyjnych PVC DN 150 – 200 mm SN8. 
•Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PVC DN 200  mm SN8. 
•MontaŜ kanałów z rur kanalizacyjnych PE metodą bezwykopową  przewiertu sterowanego i 
przecisku.  
•MontaŜ urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków  
•MontaŜ studzienek prefabrykowanych z PP, PVC lub PE 
•MontaŜ studni rozpręŜnej bet. ∅1200 mm. przed ciągiem technologicznym oczyszczalni 
•MontaŜ armatury 
•MontaŜ rur ochronnych 
•Odbudowa nawierzchni drogowych 
 

1.4Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacją Techniczną A-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

POJĘCIA OGÓLNE: 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo - gospodarczych. 

KANAŁY 

 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do oczyszczalni. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m. 
Rurociąg tłoczny – przewód, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego 
przez pompy 
Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna – rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiału 
umoŜliwiająca przeprowadzenie kanału pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez 
konieczności wykonywania wykopu. 
 

URZĄDZENIA UZBROJENIA SIECI 

 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 



Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału 
dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
Przepompownia ścieków sanitarnych – obiekt budowlany wyposaŜony w zespoły pompowe, 
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z 
niŜszego poziomu na wyŜszy 

          Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
 

ELEMENTY STUDZIENEK 

 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 

1.5Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char akterze inwestycyjnym 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z odpowiednim zarządcą (administratorem) 
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające właściwy przepływ wody, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 

1.5.2 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.3Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli (administratorów) tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli tych urządzeń o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli lub administratorów oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

2.MATERIAŁY  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej /STWiOR/ "Wymagania 
Ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aprobaty 
techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 



2.1Rury kanałowe i przewodowe 

•Rury kanalizacyjne DN 160 – DN 200 z PVC SN8 łączone kielichowo lub poprzez dwukielich, 
zgodnie z zaleceniami producenta rur; 
•Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy cięŜkiej (w pasie 
drogowym)  wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza 
producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z PVC o średnicy  ф  160-250 mm. 
•Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 
−rury ciśnieniowe z PE PN10, na odcinkach kanalizacji tłocznych ф 110 mm. 

2.2Studnie kanalizacyjne  

Studnie kanalizacyjne systemowe 

Studnie kanalizacyjne systemowe złoŜone są typowych elementów: 
1.włazu kanałowego lub pokrywy Ŝeliwnej, 
2.stoŜka betonowego; 
3.rury teleskopowej; 
4.pierścieni odciąŜających Ŝelbetowych; 
5.kinety studzienki z PE lub PP; 
6.trzonu studzienki. 

Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i Ŝelbetowych  

Studnie kanalizacyjne betonowe i Ŝelbetowe złoŜone są z następujących typowych elementów 
prefabrykowanych: 
•włazu kanałowego, 
•pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni); 
•płyty pokrywowej Ŝelbetowej; 
•pierścieni odciąŜających Ŝelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni); 
•kręgów betonowych; 
•betonowego dna studzienki. 
 
Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów systemowych oraz  
 z typowych elementów betonowych w zakresie ∅1,2m z betonu wysokiej jakości (klasa nie niŜsza 
niŜ B-45), wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniŜej 4%) i mrozoodopornego (F-150). 
Połączenie kręgów między sobą i z dnem za pomocą uszczelek gumowych.  

2.2.1Właz kanałowy 
Na studniach naleŜy stosować właz Ŝeliwny klasy B lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie usytuowane 
w chodnikach lub w terenie zielonym wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne, spełniające warunek 
przenoszenia obciąŜeń 250 kN, dopuszcza się włazy z wypełnieniem betonowym. Studnie 
posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych powinny posiadać włazy Ŝelbetowe „wtopione” w 
płytę pokrywową studni. 

2.2.2Stopnie złazowe 
NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokości powyŜej h=4,0m 
naleŜy wyposaŜyć w drabinki zejściowe. 
 

2.3Przejścia ruroci ągów przez ściany: 

Przejścia stosować zgodnie z KB8-13.7910 
−przejścia przyłączy przez ściany budynku (ewentualnie stropy) prowadzić w tulejach ochronnych 
stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypełnienie pianką poliuretanową. 
−We wskazanych miejscach w Dokumentacji Projektowanej stosować rury ochronne stalowe. 
 

2.4Materiały izolacyjne 

•Lepik asfaltowy wg PN-C-96177 
•Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 
•Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg PN-B-24620 
•Lakier asfaltowy – do zabezpieczenia elementów stalowych przed wpływami atmosferycznymi oraz 
szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur 



2.5Cement 

Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu naleŜy stosować 
cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyŜej i cement marki 32,5 dla 
betonów klasy niŜszej niŜ B-30. 

2.6Piasek 

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003. 

2.7Kruszywo 

Kruszywo łamane, Ŝwir lub pospółka powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13043:2004. 
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa 
nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu. 

2.8Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003. 

2.9Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
Rury z tworzyw sztucznych naleŜy składać na podkładach drewnianych. 
Pokrywy Ŝelbetowe naleŜy składać poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składać w 
magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw naleŜy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

2.9.1Kręgi 
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, 
Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1.8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 

2.9.2Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 

2.9.3Rury przewodowe 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp. 
Ponadto: 
7.rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z 
podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury 
nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w 
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 
 

2.9.4Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Kruszywo 
naleŜy składować w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

2.9.5 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 



W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez InŜyniera Projektu. 
 

3.SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB  "Wymagania 
ogólne" pkt 3.0. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
•Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
•koparek przedsiębiernych, 
•spycharki kołowe lub gąsienicowe 
•sprzętu do zagęszczania gruntu 
•beczkowozów  
•wciągarek mechanicznych. 
 

4.TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania 
ogólne" pkt 4.0. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 

4.1Rury kanalizacyjne  

Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią 
z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury “wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur naleŜy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 

•przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. 
•na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładkach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułoŜonych prostopadle 
do osi rur. 
•wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
•rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu. 
•przy załadowaniu i rozładowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
•przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu nie moŜe przekraczać 1m. 
Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności.  

4.2Kręgi i studnie 

Transport powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem natomiast typu lekkiego naleŜy 
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  
Jednostki ładunkowe naleŜy układać w warstwach w zaleŜności od środka transportu i wytrzymałości 
palety.  
Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwić uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 



4.4Kruszywo 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas 
transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania 
ogólne" pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową kanalizacji uwzględniający wszystkie warunki określone w Dokumentacji 
Projektowej. 

5.2Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty 
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robót podano w STWiORB.  
Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na 
kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót. 
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
Usunięcie ziemi urodzajnej-humusu 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, w miejscach występowania ziemi urodzajnej (humusu)- na 
trasie sieci, Wykonawca usunie warstwę grubości 15-20cm, przy uŜyciu spycharek, bądź ręcznie. Po 
zakończeniu robót ziemnych i montaŜowych zdjętą warstwę humusu naleŜy rozplantować, w miejscu 
wykopu. 
 

5.3Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 
oraz z instrukcją montaŜową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 
a materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód 
z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co najmniej 1 m dla 
komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m między nimi. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. Górne krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót 
montaŜowych. 



Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania do 
średnicy przewodu i głębokości wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane, co najmniej następujące warunki: 
•górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren  
•powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu. 

5.3.1Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez InŜyniera. 

5.3.2Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych Robót. 

5.3.3Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej ze Ŝwiru 
∅150. Igły o Ø 50 mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie igłofiltrami trwać 
będzie do zakończenia robót montaŜowych i wykonania zasypki w strefie przewodów. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru naleŜy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 48 godzin 
za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki 
filtracyjnej. ZaleŜnie od wyników próbnego pompowania naleŜy korygować ilość igłofiltrów, ilość 
zaangaŜowanych pomp oraz czas pompowania. KaŜdy zestaw igłofiltrów naleŜy podłączyć do 
agregatu pompowo-próŜniowego. Pompowana wodę naleŜy odprowadzić do kanalizacji deszczowej 
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe naleŜy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając 
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 
W czasie wykonywania odwodnienia naleŜy prowadzić dziennik pracy pomp 

5.3.4Podło Ŝe 
5.3.4.1PodłoŜe naturalne 
PodłoŜe naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeŜeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 
•rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-
0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu 
się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
•dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 
0.50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. 
Badania podłoŜa naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
5.3.4.2PodłoŜe wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w podłoŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. naleŜy 
wykonać podłoŜe wzmocnione. 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 
•podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 
•podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
•przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich 
usunięciu; 
•przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
•w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; 
•jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
•w razie konieczności obetonowania rur. 



•mieszane - złoŜone z podłoŜy wyŜej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało 
ściśliwych i nasypowych. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej 
powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Odchylenie kanału rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach celowych nie powinna 
przekraczać ±5 cm, odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niŜ 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Badania podłoŜa wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
 
Po wytyczeniu trasy kanałów i wykonaniu wykopów do projektowanych rz ędnych, nale Ŝy 
bezwzgl ędnie wykona ć sprawdzenie wska źnika (stopnia) zag ęszczenia gruntu w poziomie 
posadowienia kanałów. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci ągów winien wynosi ć IS≥0,95 
wg Proctora. 
W przypadku ni Ŝszych warto ści zag ęszczenia grunt nale Ŝy zagęszczać lub wykona ć 
dodatkowe wzmocnienie podło Ŝa. Wzmocnienie to wykona ć poprzez stabilizacj ę gruntu 
cementem lub wapnem na gł ęboko ść około 30 cm (nie mniej ni Ŝ 25 cm). 

5.3.5Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem mechanicznym 
warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem wypełnienia min 95% wg Proctora do wysokości 50 cm 
ponad wierzch (lico), zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury.  
PowyŜej do poziomu terenu wykop moŜna zasypywać gruntem rodzimym (z wyjątkiem gruntów 
organicznych). Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni. 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu ułoŜonego w wykopie nie powinien spowodować  
uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
•etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na złączach 
•etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń. 
•etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli spełnia powyŜsze wymagania warstwami 
0,10-0,20 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywać przy 
uŜyciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50÷100 kg, a poza strefą przewodów 
do zagęszczania moŜna uŜywać cięŜkich ubijaków spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.  
Metody ubijania gruntu: 

Maksymalna grubość w-wy po ubiciu [m] 
Sprzęt Ilość cykli 

Ŝwir, piasek gliny, iły 
Zagęszczanie 

ręczne 3 0,15 0,10 

wibrator 
płaszczyznowy :    

50 - 100 kg 4 0,15  

100 - 200 kg 4 0,20  

ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25 



Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopów 
wywieźć. Deskowanie ścian wykopu usuwać jednocześnie z postępem prac zasypowych. 
Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych z przyległych do 
wykopu terenów, gdyŜ niekontrolowany ich napływ powoduje rozluźnienie podłoŜa pod układanym 
przewodem. 
 

5.3.6Roboty wyko ńczeniowe 
Po wykonaniu robot ziemnych i montaŜowych naleŜy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
Naruszona ziemię w miejscach wykopów naleŜy rozplantować. W miejscach, w których podczas 
robót przygotowawczych, została zdjęta warstwa ziemi urodzajnej, naleŜy ją ponownie rozplantować 
w miejscu wykopu. 
W przypadku prowadzenia wykopów na terenach trawników lub innego zagospodarowania zielenią, 
po wykonaniu robót, teren naleŜy ponownie obsiać trawą. 
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy naleŜy naciąć 
w niej poziomo lub pod kątem 30o-45o niewielkie rowki - bruzdy w odstępach co 0,5-1,0 m i 
głębokości 15-20 cm. Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy, 
prowadzone w dół i przedłuŜone poza krawędź korony nasypu i podnóŜe skarpy na długości 15 – 20 
cm oraz odpowiednio zagęszczone przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
Obsianie powierzchni skarpy trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. 
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6kg/1000 m2 skarpy, 
a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawałowanie. 

5.4Roboty monta Ŝowe 

5.4.1Ogólne warunki układania kanałów 
 
Kanalizacja grawitacyjna: 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.1. moŜna przystąpić do wykonania robót 
montaŜowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia przewodów powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i 
podłoŜa na odcinku co najmniej równym odległości pomiędzy studniami. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB.  
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu naleŜy opuścić rury : 
•ręcznie - rury o średnicy do 200 mm,  
•mechanicznie – rury o średnicy powyŜej 200 mm 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i spełniać poniŜsze warunki: 
−najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
−dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5 ‰ 

 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości  
przepływu  - 7 m/s). 
-   głębokość przykrycia przewodu powinna wynosić 1,20 m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi 
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 
Rury kanalizacyjne naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu. 
KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić /przez połoŜenie do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 



Odchyłka w planie ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ± 20 mm  
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać dla przewodów 
kanalizacyjnych mierzona między studniami ± 3÷5 mm. 
Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 

 

5.4.2Przewody z rur PVC 
Przed montaŜem przewodów, rury naleŜy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich klas 
wytrzymałościowych zgodnych z projektem, posiadania atestów dopuszczenia do stosowania, 
występowania rys lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń kielichów. 

Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 
•wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co 
naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  Rury z PVC naleŜy łączyć 
za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 
pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować 
bose końce rur pod kątem 15o. Na bosym końcu rury naleŜy przed połączeniem kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość końca. Do wciskania bosego końca rury uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

5.4.3Armatura odcinaj ąca 
Armaturę odcinającą naleŜy instalować: 
- na wlocie kanałów grawitacyjnych do pompowni 
- za przepompowniami na kanałach tłocznych 
- w innych miejscach wskazanych przez eksploatatora 
Armaturę oznakować tabliczkami. 

5.4.4Izolacje - Zabezpieczenie przewodu 
Rury oraz elementy Ŝeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 
łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta. 
Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym 
obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 
Połączenia rur Ŝeliwnych powinny być dokładnie oczyszczone. 

5.4.5Studzienki  
Studzienki wykonać z elementów betonowych, Ŝelbetowych i jako systemowe z PE, PVC lub PP. 
Studzienki kanalizacyjne na kanałach naleŜy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej z elementów 
Ŝelbetowych kl. B-35 i jako systemowe z PE, PVC lub PP, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami normy. 
Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego 
sprzętu montaŜowego.  
Przy montaŜu elementów, naleŜy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montaŜowe /linie/ znajdujące się na wyŜej wymienionych elementach. 
Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów. 
 
5.4.5.1Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niŜ 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory 
roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. Komorę wykonuje  się z 
materiałów trwałych – z kręgów betonowych.  
Przejście rur przez ściany komory roboczej studni naleŜy wykonać poprzez "fabryczne" przejścia 
szczelne tulejowe. 
Płaszcz studni oraz przejścia przewodów przez ścianki studni muszą zapewnić całkowitą 
szczelność.  



Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki “80”.  
5.4.5.2Komin włazowy 
W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego 
rozwiązania), komin włazowy powinien być wykonany z kręgów Ŝelbetowych o średnicy 0,8m. 
Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej. 
5.4.5.3Dno studzienki 
Dno studzienki naleŜy wykonać jako element prefabrykowany, Ŝelbetowy oraz jako element 
systemowy, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z 
zagęszczeniem do Id=0,60.  
5.4.5.4Właz kanałowy  
śeliwne włazy kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej, którą opierać na pierścieniach 
odciąŜających.  
Na studniach kanalizacji sanitarnej stosować włazy kanalizacyjne z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D 400 
lub B 125 wentylowane, z pierścieniem elastomerowym, blokadą przy otwarciu i zamknięciem 
antywłamaniowym. Do regulacji wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia włazów 
zlokalizowanych w jezdniach stosować pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające 
aprobatę techniczną IBDiM.  
Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza się włazy z 
wypełnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych powinny 
posiadać włazy Ŝelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni. 
5.4.5.5Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy montować mijankowo w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
W studniach o głębokości powyŜej h=4.0m naleŜy zamontować drabinkę zejściową. 

5.4.6Studnie rozpr ęŜne z płyt ą zabezpieczaj ącą 
Lokalizacja oraz wykonanie studni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Wykonanie 
studni zgodne z wymaganiami ogólnymi.  
 

5.4.7 Izolacje 
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [6]. 
 

5.5. Urządzenia oczyszczalni ścieków  
 

  5.5.1. Informacje ogólne 
 
   Zakres prac modernizacyjnych planowany jest w celu usprawnienie pracy oczyszczalni i w    
   szczególności ma na celu: 
   - wymianę zuŜytych technicznie funkcjonujących na oczyszczalni urządzeń lub ich  
     elementów; 
   - dostosowanie oczyszczalni do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków z planowanej do  
     skanalizaowania miejscowości Szropy; 
  Po modernizacji i rozbudowie gminnego systemu kanalizacyjnego oczyszczalnia będzie    
  oczyszczać ścieki w ilości maksymalnej Qdmax= 150 m3/d i będzie obsługiwać do 1000 MR. 
  Maksymalna ilość ścieków dowoŜonych na oczyszczalnię wynosić moŜe Qfmax=9 m3/d. 
 

Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków w branŜy technologiczno-sanitarnej przewiduje: 
        - w osadniku wstępnym Imhoffa wykonanie naprawy Ŝelbetowych ścian i dna zbiornika, 
          odtworzenie elementów stalowych wyposaŜenia osadnika ( orurowanie, przelewy  
          balustrady), wymianę rurociągu wodnego do rozbijania osadów w części osadowej,  
          wymianę pompy osadowej lub alternatywnie wykonanie syfonu rurowego z zasuwą  
          spustową do projektowanego zbiornika zagęszczania osadów wstępnych  ; 
       - przebudowę istniejącego złoŜa biologicznego Iº -dwukomorowego polegającą na  
         demontaŜu istniejącego złoŜa, w tym opróŜnieniu wypełnienia złoŜa wraz z instalacją  
         ciśnieniową rozprowadzającą ścieki, zraszaczami i konstrukcjami wsporczymi i wstawienie  



         w przygotowanej niecce (częściowo zburzonej) fabrykowanego, kompletnego urządzenia  
         złoŜa biologicznego I-stopnia (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o  
         porównywalnych parametrach; 
      -  przebudowę istniejącego złoŜa biologicznego Iº (2 kpl.) polegającą na rozebraniu 
          istniejącego wypełnienia złoŜa wraz z instalacją rozprowadzającą ścieki, zraszaczami  
          oraz  konstrukcjami wsporczymi i wstawienie w przygotowanej niecce fabrykowanego  
          urządzenia złoŜą biologicznego (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o  
          porównywalnych parametrach, wraz koniecznym do wykonania zakresem prac  
          wyburzeniowych i ogólnobudowlanych związanych z przygotowaniem podłoŜa  
          betonowego pod złoŜa; 
       - demontaŜ studni z pompami przed złoŜem biologicznym I-stopnia; 
       - remont wyposaŜenia technologicznego osadnika wtórnego, w tym: wymiana rurociągu  
         stalowego doprowadzającego ścieki od strony złóŜ - do połączenia z deflektorem  
         pionowym, wymiana deflektora osadnika wraz z konstrukcją wsporczą, wymiana koryt  
         przelewowych ścieków oczyszczanych - na odpływie z osadnika, wymiana rur stalowych w  
         osadniku - instalacji do usuwania osadów wraz z zasuwą zewnętrzną w kierunku  
         przepompowni osadów (wykonanie wszystkich nowych. konstrukcji stalowych ze stali  
         nierdzewnej); 
      -  remont bieŜący złóŜ biologicznych IIº (B-150 EKOFIN-POL 2 szt.), w tym wymiana  
         instalacji rurowej do rozprowadzania ścieków i osadów, wymiana zraszaczy, wymiana  
         pomp ściekowej i osadowej oraz dmuchawy powietrza, wymiana pokrywy górnej złóŜ; 
       - montaŜ w istniejącej studni odpływowej ścieków kontrolno-pomiarowej elektronicznego  
         urządzenia do  pomiaru i rejestracji przepływu oczyszczanych ścieków. 
       - przebudowa przepompowni osadów, w tym wymiana pompy osadowej na nową wraz z  
         rurociągiem tłocznym do studni rozdzielczej pomiędzy osadnikiem Imhoffa i złoŜami IO; 
       - wykonanie otwieranej, izolowanej termicznie pokrywy nad istniejącą komorą krat; 
       - montaŜ w zbiorniku ścieków dowoŜonych króćca z szybkozłączem do przyjmowania  
         ścieków dowoŜonych wozami asenizacyjnymi; 
       - montaŜ na rurociągu odpływowym ścieków ze zbiornika ścieków dowoŜonych studni 
         magazynowej ścieków wraz z instalacją pompy do przetłaczaniem ścieków, wyposazonej  
         dodatkowo w regulator czasowy pracy pompy umoŜliwiający automatyczne przetłaczanie  
         ścieków dowoŜonych na ciąg technologiczny oczyszczalni w ustalonych godzinach  
         nocnych, bez udziału pracownika obsługi; 
       - montaŜ rurociągu tłocznego od pompy ścieków dowoŜonych do istniejącej studni  
         rewizyjnej przed komorą krat; 
       - budowę z kręgów betonowych prefabrykowanych nowego zbiornika zagęszczania osadów 
         wstępnych, wyposaŜonego w pompę do podawania osadów do stacji odwadniania  
         osadów; 
       - budowę rurociągu tłocznego osadów podziemnego i w pomieszczeniu stacji odwadniania  
         osadów, od pompy osadowej w zbiorniku do spięcia kołnierzowego z króćcem urządzenia  
         DRAIMAD; 
       - remont istniejącego urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD, w tym całkowitą  
         wymianę instalacji elektronicznej urządzenia oraz wymianę zuŜytych elementów  
         wyposaŜenia technologicznego urządzenia; 
       - budowę rurociągów ściekowych dopływowych i odpływowych do nowych złóŜ  
         biologicznych I-stopnia, wraz ze studniami rewizyjnymi; 
       - budowę rurociągów osadowych odpływowych od nowych złóŜ biologicznych I-stopnia, w 
         kierunku zbiornika zagęszczania osadów wstępnych i przepompowni osadów wtórnych; 
       - montaŜ agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej o mocy 40 KW, podłączonego  
         do instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branŜowym, elektrycznym; 
 
      Wykonawca prac budowlano-montaŜowych musi przewidzieć do wykonania zakres prac 
     niezbędny do tymczasowego wykonania obejść hydraulicznych modernizowanych urządzeń 
      oraz wykonania podłączeń i przełączeń urządzeń. 
 
      Zakres planowanych robót obejmuje takŜe przekazanie uŜytkownikowi oczyszczalni  
      zdemontowanej armatury i innych części uŜytkowych instalacji technologicznej oraz  
      utylizację demontowanych konstrukcji i materiałów Ŝelbetowych, stalowych, tworzywowych 



      oraz drewnianych. 
 
      Zakres prac modernizacyjnych przewiduje wykonanie po zakończeniu  prac budowlano- 
      montaŜowych rozruchu technologicznego oczyszczalni, wraz ze szkoleniem pracowników, 
      przekazaniem dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń oraz co  
      najmniej czterokrotnym wykonaniem kompleksowych badań ścieków w okresie dochodzenia  
      oczyszczalni do pełnej sprawności uŜytkowej. 
      Wykonanie prac modernizacyjnych będzie uznane za skutecznie zakończone po uzyskaniu  
      wymaganej jakości ścieków, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla  
      oczyszczalni w Zielonkach. 
 
 
      5.5.2. Zabudowa pokrywy nad komor ą krat.  
 
      Projektuje się obudowę komory krat do zamocowania nad istniejącym zagłębieniem  
      technologicznym o wymiarach w rzucie 120 x 150 cm. Mocowanie obudowy do istniejącej  
      konstrukcji obudowy krat naleŜy wkleić pręty ze stali zbrojeniowej gładkiej Ø8 mm, w  
      rozstawie co 25 cm. Stosować klei do kotew chemicznych.  
      Montować naleŜy obudowy z laminatu poliestrowo-szkalnego, z warstwą termoizolacyjną,  
      składające się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu i  
      przestrzenią między nimi wypełnioną warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości  
      min. 50 mm. Obudowa musi być otwierana ręcznie z wbudowanym wspomaganiem.  
      Zawiasy obudowy mocowane takŜe do podłoŜa z poliestru (ocieplanego), muszą być typu  
      wewnętrznego unoszące pokrywę ponad podłoŜe w momencie otwierania. Stosować  
      zawiasy z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi    
      zabezpieczającymi ich wycieranie. Obudowa musi posiadać zamek zamykany na klucz,    
      zabezpieczony przed przemarzaniem oraz wentylację. WyposaŜenie obudowy studni musi  
      stanowić takŜe uszczelka gumowa pokrywy obudowy. 
 
      5.5.3. Remont osadnika wst ępnego Imhoffa. 
 
      Osadnik Imhoffa wykonany jest jako Ŝelbetowy zbiornik, o przekroju kołowym, średnica  
      D=5,0 m i pozostałych wymiarach: 
          - głębokość całkowita h=6,63 m 
          - pojemność komory przepływowej, Vp=8,15 m3 
          - powierzchnia czynna komory przepływowej Fc=8,48 m2 
          - pojemność komory fermentacyjnej 60,55 m 
          - długość balustrad wokół zbiornika: około 35 m 
 
      Przeprowadzenie prac remontowych musi być poprzedzone uruchomieniem istniejącego  
      obejścia hydraulicznego osadnika, jego opróŜnieniem i oczyszczeniem. Zakres prac  
      remontowych obejmuje: 
       - demontaŜ barierek ochronnych wokół osadnika; 
       - demontaŜ wyposaŜenia technologicznego osadnika: orurowania wewnętrznego, grzebieni  
         przelewowych, pompy osadowej; 
       - naprawa ubytków konstrukcji betonowej osadnika z zastosowaniem dostępnych  środków 
         naprawczych do konstrukcji betonowych 
       - zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej, betonowej zbiornika środkiem uszczelniającym; 
       - wykonanie nowego orurowania wewnętrznego osadnika z rur nierdzewnych, w tym 
         ▪ rurociągu do usuwania osadów z części osadowej Dn150 mm, wraz z trójnikiem i  
            zasuwą spustową - pełnoprzelotową,  DN150 mm ; 
         ▪ rurociągu wodnego Dn50 mm zakończonego szybkozłączem straŜackim D=52 mm,  
           doprowadzonego do części osadowej osadnika; 
       - wykonanie nowych barierek ochronnych wokół osadnika z rur nierdzewnych Dn-25 mm. 
 
       Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicą przejścia rurociągiem odpływowym osadów  
       przez płaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.  
       Odejście poziome rurociągu osadowego przez ścianę osadnika naleŜy wykonać na  



       głębokości min. 1,5 m poniŜej ustalonego roboczego poziomu ścieków w zbiorniku. 
       Rurociąg osadowy w części pionowej wyprowadzić ponad poziom ścieków w osadniku, a  
       poziomy wprowadzić do projektowanego obok zbiornika zagęszczacza osadów.   
       Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontować zasuwę odcinającą  
       do ścieków, pełnoprzelotową - noŜową, kołnierzową Dn 150 mm. 
      
       5.5.4. Przebudowa zło Ŝa I-stopnia. 
 
       Projektuje się całkowity demontaŜ istniejącego 2-komorowego złoŜą biologicznego I- 
       stopnia. 
       Szczegółowy zakres prac przewiduje: 
         - demontaŜ prowizorycznie wykonanych przykryć złóŜ; 
         - demontaŜ pomp podających ścieki ze studni napływowych przed złoŜem; 
         - demontaŜ instalacji rurowej, ciśnieniowej wraz ze zraszaczami nad wypełnieniem złoŜa; 
         - demontaŜ wypełnienia złoŜa z kształtek tworzywowych; 
         - demontaŜ rusztu podtrzymującego wypełnienie złoŜa; 
         - rozbiórkę konstrukcji Ŝelbetowej koryta rozprowadzającego dawniej ścieki na komory  
           złoŜa (od strony dopływu ścieków); 
         - odkopanie komory Ŝelbetowej złoŜa od strony dopływu ścieków -całkowicie do poziomu  
           posadki wewnętrznej oraz ścian bocznych (podłuŜnych, zewnętrznych) na połowie  
           długości i 2/3 głębokości części podziemnej; 
         - wykonanie płyty betonowej, poziomującej pod planowane złoŜa, zgodnie z dokumentacją  
           techniczna producenta złoŜy; 
         - montaŜ kompletnych, fabrykowanych urządzeń złóŜ biologicznych (2 kpl.) w  
           przygotowanej niecce, na przygotowanym podłoŜu; 
         - obsypanie zbiorników złóŜ piaskiem, wraz z montaŜem rurociągów przyłączeniowych,  
            kabli zasilających i sterujących oraz zagęszczeniem obsypki; 
         - montaŜ wyposaŜenia technologicznego złóŜ zgodnie z instrukcja producenta; 
         - rozruch złóŜ; 
 
         Parametry pracy złoŜa: 
           - przepływ ścieków: Qdsr= 200 m3/d 
           - ładunek dopływający do złoŜa po osadniku Imhoffa, przy załoŜeniu redukcji BZT5 na  
             osadniku wstępnym w wysokości 40%: ŁBZT5=294 x 0,6 = 176 gO2/m
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         Przyjęto obciąŜenie złoŜą Io jak dla złóŜ zraszanych niskoobciąŜanych A>0,2 kg/m3d 
 
 
        5.5.5. Przebudowa osadnika wtórnego. 
 
        Osadnik wykonany jest jako studnia Ŝelbetowa z kręgów o średnicy wewnętrznej Dw=2,0 m 
        Wysokość części przepływowej osadnika Hp=2,7 m; 
        Wysokość części osadowe Ho=0,6 m. 
 
        Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 
          - demontaŜ płyty pokrywowej zbiornika wraz z włazem; 
          - opróŜnienie i oczyszczenie osadnika ze ścieków i osadów; 
          - demontaŜ wyposaŜenia technologicznego osadnika (rur i deflektora z konstrukcjami  
            wsporczymi); 
          - montaŜ nowego wewnętrznego wyposaŜenia technologicznego osadnika (rur ściekowych 
            deflektora i przelewu z konstrukcjami wsporczymi) wykonanego ze stali nierdzewnej , na  
            zasadzie odtworzeniowej;  
          - montaŜ rurociągu dopływowego ścieków do osadnika w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 
            Dn 150 mm; 
          - wykonanie rurociągu odpływowego osadów z osadnika - do przepompowni osadów  
            wtórnych wraz z zasuwą odcinającą, kołnierzową, pełnoprzelotową, do ścieków, Dn 150  
            mm; 
          - montaŜ zdemontowanej pokrywy zbiornika wraz z włazem i regulacja włazu. 



 
         Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicą przejścia rurociągiem odpływowym osadów  
         przez płaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.  
         Odejście poziome rurociągu osadowego przez ścianę osadnika naleŜy wykonać na  
         głębokości min. 1,5 m poniŜej ustalonego roboczego poziomu ścieków w zbiorniku. 
         Rurociąg osadowy w części pionowej wyprowadzić ponad poziom ścieków w osadniku, a  
         poziomy wprowadzić do projektowanego obok zbiornika zagęszczacza osadów.   
         Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontować zasuwę odcinającą  
         do ścieków, pełnoprzelotową - noŜową, kołnierzową Dn 150 mm. 
 
 
        5.5.6. Modernizacja złó Ŝ biologicznych II-stopnia. 
 
        Projekt w tej części przewiduje wykonanie prac odtworzeniowych w istniejących złoŜach II- 
        stopnia typ B-150 firmy EKOFIN-POL. 
        Zaplanowany zakres prac musi uwzględniać: 
           - demontaŜ tworzywowych pokryw zbiorników złóŜ; 
           - demontaŜ wyposaŜenia technologicznego złóŜ (pomp, rurociągów, zraszaczy, armatury  
              itp.); 
         - demontaŜ wypełnienia złóŜ wraz z czyszczeniem kształtek wypełnienia; 
         - ponowny montaŜ oczyszczonego wypełnienia złóŜ oraz nowego wyposaŜenia  
           technologicznego (pomp, rurociągów, zraszaczy, armatury itp.); 
         - montaŜ nowych tworzywowych pokryć złóŜ. 
 
        WyposaŜenie złoŜa B-150, przewidziane do wymiany stanowią: 
           - pompa zanurzana Grundfos - KP-350/750 z silnikiem P=750W (do zraszania złoŜa); 
           - pompa osadu nadmiernego KP 250/480 o mocy P=480 W ( do odprowadzania osadu ze  
             studzienki pod złoŜem);         
           - wentylator o mocy 32 W; 
           - system rozdzielczo-drenaŜowy do rozprowadzania ścieków na komorę złoŜą wykonany  
             ze stali nierdzewnej; 
        
 
        5.5.7. Modernizacja studni kontrolno-pomiarowej n a odpływie ścieków z oczyszczalni 
 
         Projekt przewiduje montaŜ w studni urządzenia pomiarowego przepływu oczyszczonych  
         ścieków, montowanego na kanale grawitacyjnym D=200m mm, w istniejącej studni  
         rewizyjnej.  
         Projektuje się montaŜ fabrykowanego urządzenia pracującego w oparciu o metodę  
         piętrzeniową. Urządzenie musi przeliczać wartość chwilowego podpiętrzenia ścieków w  
         korycie pomiarowym lub przelewie na wartość chwilowego przepływu. 
         Dopuszczalne elementy piętrzące: 
                        - zwęŜka Venturi'ego 
                        - zwęzka Pashall'a 
                        - przelew mierniczy. 
        Zastosowane urządzenie pomiarowe musi być wyposaŜone w moduł bezpośredniej  
        transmisji danych na odległość. 
 
 
        5.5.8. Modernizacja pompowni osadów wtórnych. 
 
        Osadnik  wykonany jest jako studnia z kręgów Ŝelbetowych o średnicy Dw=1500 mm. 
        Rzędna dna 10,52 m npm, rzędna górnej krawędzi 13,53 m. 
        Dno zbiornika ukształtowane jest jako lej w którym zanurzona jest pompa osadowa. 
        Do zbiornika dopływają osady : 
            - z leja osadnika wtórnego , grawitacyjnie rurociągiem planowanym do wymiany  
              Dn 150 mm. 
            - z lejó osadowych wtórnych złóŜ biologicznych I stopnia. 



            - ze złóŜ biologicznych II-stopnia, tłocznie przewodami Ø110 mm; 
        Łączna ilość dobowa osadów dopływającyh do zbiornika ustalonych w toku obliczeń wynosi  
        0,86 m3/d. 
        Zakres prac modernizacyjnych zbiornika obejmuje: 
          - opróŜnienie zbiornika; 
          - odcięcie chwilowe dopływu osadów; 
          - wymianę pompy osadowej na nową; 
          - wymiana rurociągu osadowego na nowy PE Ø110 mm, z przekierowaniem odpływu 
            osadów do studni rozdzielczej ścieków przed złoŜami I-stopnia. 
       
        Parametry pompy osadowej: Qos= 8 m3/h,  Hp= 8 m sł. wody, , P= 2,2 kW (3x400-415V). 
        Planuje się ręczne sterowanie pracą pompy przez pracownika obsługi. 
 
         
        5.5.9. Budowa przepompowni osadów pierwotnych. 
 
        Projektuje się nową przepompownię osadów pierwotnych, lokalizowaną w sąsiedztwie  
        osadnika Imhoffa. Do przepompowni będą dopływać osady z: 
            - osadnika wstępnego Imhoffa: grawitacyjnie rurociągiem spustowym Dn 150 mm; 
            - z lejów osadowych wstępnych  złóŜ biologicznych I-stopnia: pompowa rurociągami  
               PVC Ø110 mm; 
          Zadaniem przepompowni będzie przetłaczanie osadów do istniejącego odwadniacza  
          workowego typu DRAIMAD.  
          Zbiornik pompowni naleŜy wykonać z kręgów Ŝelbetowych o średnicy Dw=1500 mm 
          i głębokości H=3,0 m. Dno zbiornika wykonać w kształcie leja o spadku ścian 1:1 i  
          poziomym dnie o średnicy 0,6 m ( miejsce montaŜu pompy osadowej). 
 
          Do budowy zbiornika stosować kręgi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelności  
          w8, nasiąkliwości maksymalnie 5%, mrozoodporności F50, łączone na klinową uszczelkę  
          gumową zgodne z normą PN-EN 1917. Stosować kręgi dolne z fabrycznie wykonanymi  
          elementami dennymi. Zejścia w studzienkach wykonywać z Ŝeliwnych stopni włazowych w  
          rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Stopnie włazowe montowane muszą być w  
          trakcie produkcji kręgów. Studzienki naleŜy zewnętrznie gruntować stosując np. abizol  
          „R”- jednokrotnie oraz izolować z zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie.  
          Przejścia rur przez ściany studni naleŜy wykonać za pomocą uszczelek In Situ. 
          Studnię wyposaŜyć we właz stalowy typu WAŁCZ o średnicy 600 mm i wysokości ramy  
          min. 140 mm. Stosować właz w/g  PN-  80/H-74051.02. 
 
        5.5.10. Modernizacja urz ądzenia do odwadniania osadów DRAIMAD  

 
Oczyszczalnia wyposaŜona jest w urządzenie do odwadniania osadów typu DRAIMAD 
03BCAVPK - trzy workowe, sterowane automatycznie, z zaworem pneumatycznym, 
programowanym cyklem filtracji, wspomaganej nadciśnieniem. Napełnianie urządzenia 
osadem wykonano przez pompę zewnętrzną. Po modernizacji będzie to pompa projektowana 
w przepompowni osadów pierwotnych. 
Uzupełnieniem systemu jest zespół przygotowania i dozowania flokulantów. 
Urządzenie dostarczane zostało na oczyszczalnię przez firmę EKOFIN-POL. 
 
W planowanym zakresie modernizacja urządzenia powinna obejmować zlecenie 
autoryzowanemu serwisowi wymianę modułu zasilania elektrycznego i sterowania układu 
dozowania osadów. 

 
 
        5.5.11.  Modernizacja punktu przyj ęcia ścieków dowo Ŝonych. 
 
        Aktualnie punkt zlewny fekaliów to zbiornik Ŝelbetowy na ścieki do którego przez właz  
        studzienny spuszczane są ścieki z wozów asenizacyjnych. Po spuszczeniu ścieki  
        grawitacyjnie odpływają do studni rewizyjno-połączeniowej na rurociągu dopływowym  
        ścieków surowych do oczyszczalni, bez moŜliwości zatrzymania. 



        Planowana modernizacja ma celu umoŜliwienie przyjęcia ścieków i odprowadzanie ich do  
        oczyszczania w ściśle określonym czasie, tj. w godzinach nocnych poza dopływem ścieków  
        z obsługiwanej zlewni. 
        Zakres modernizacji obejmuje: 
             - montaŜ na zbiorniku złącza hermetycznego Ø110 mm typ SW21 do bezpośredniego  
               podłączania węŜy spustowych ścieków z wozów asenizacyjnych; 
             - zabudowę na rurociągu odpływowym ścieków dodatkowej studni Ŝelbetowej z kręgów  
               Dw=1500 mm, h= 2,5 m z zamontowaną pompą umoŜliwiającą dozowanie ścieków 
               w zaplanowanym czasie. 
        Z przepompowni ścieki odpływać będą do studni rewizyjnej na rurociągu dopływowym  
        ścieków surowych z osiedla, z wykorzystaniem istniejącego rurociągu który naleŜy połączyć  
        z rurą tłoczną pompy. 
        Szafa sterownicza pompy zostanie wyposaŜona w regulator czasowy (zgodnie z projektem  
        elektrycznym) umoŜliwiający uruchomienie tłoczenia ścieków w godzinach nocnych  
        bezobsługowo. 
 
        Dobowa ilość ścieków dowoŜonych i wprowadzanych na urządzenia oczyszczalni nie moŜe  
        przekroczyć ilości 4,5 m3/d. 
 
 

5.6. Próba szczelno ści kanałów 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 
1610. 

5.7. Próba szczelno ści ruroci ągów tłocznych 

Próbę ciśnienia przewodów naleŜy przeprowadzić dla ciśnienia 1,0 MPa  w/g PN-B-10725:1997 
„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie zakończonej próbie  
naleŜy sieć przepłukać. 

    5.8. Ochrona przed korozj ą 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych naleŜy zaizolować w 
gruntach suchych 3 x roztworem do gruntowania i izolacji. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej naleŜy ściany zaizolować 4 x roztworem do gruntowania i 
izolacji  
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty naleŜy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0.5 
m. ponad najwyŜszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód w 
studzienkach.  
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co 
najmniej 0.1m. 

5.9. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie  

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech 
etapach 
••••etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowe z wyłączeniem odcinków na złączach 
••••etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń 
••••etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien wynosić Js > 0,97 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-
10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli 



wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu wykopów, podłoŜa wzmocnionego, 
materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
zabezpieczenia przed korozją, wykonania wylotów, studzienek oraz montaŜu przepompowni. 
•Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
•Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy. 
•Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada 
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i 
stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji InŜynierowi Projektu. 
•Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu 
do powierzchni terenu. 
•Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niŜ 50 
m. 
•Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
•Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa 
i głębokość ułoŜenia podłoŜa. 
•Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
•Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułoŜenia 
przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie 
przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej 
długości podłoŜa Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
•Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas 
próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
•Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w poszczególnych studzienkach. 
•Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją naleŜy wykonać od 
zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem 
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez 
oględziny zewnętrzne. 
•Badania w zakresie montaŜu pompowni naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami producentów 
urządzeń. 
•Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i 
sprawdzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
−odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 



−odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
−odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
−odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
−odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
−wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.6, 
−rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 7.0. 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji są: 
•m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
•m (metr) kanału danego typu i średnicy wykonanego metodą bezwykopową; 
•m (metr) rury ochronnej; 
•dm3 (decymetr sześcienny) pianki poliuretanowej; 
•złącz. (złączenie) połączenie rur polietylenowych; 
•szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej kaŜdego typu; 
•szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych; 
•szt. (sztuka) przejścia szczelnego danego typu; 
•odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
•kpl (komplet) armatury, wyposaŜenia studni, urządzeń; 
•kpl (komplet) przepompowni 
•szt. (sztuka) urządzenia OŚ 
•m3 (metr sześcienny) betonu 
•t (tona) stali zbrojeniowej 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiORB "Wymagania ogólne" 
pkt 8.0. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.1Wymagane dokumenty 

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
•Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
Robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz 
szkice zdawczo-odbiorcze; 
•dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480:1986; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia 
i ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wód gruntowych i powierzchniowych 
oraz okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; 
uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez 
podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w 
poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu; 
•Dziennik Budowy; 
•dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów; 
•dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych; 
•protokół przeprowadzonego badania szczelności; 
•inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
 
 
 



9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB "Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych 
materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 
Wszelkie ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów pomocniczych oraz: 
•wytyczenie trasy; 
•zakup, dostarczenie i składowanie materiałów potrzebnych do wykonania zadania, 
•dostarczenie sprzętu  
•zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
•transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
•demontaŜ istniejącej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem; 
•przygotowanie podłoŜa; 
•wykonanie izolacji studni,zbiornika przepompowni; 
•ułoŜenie rur, montaŜ studni, kształtek, armatury; 
•wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych; 
•wykonanie próbnych przekopów w miejscu lokalizowania komór przeciskowych z  zabezpieczeniem 
ewentualnego istniejącego uzbrojenia, 
•wykonanie komór przeciskowych, 
•wykonanie izolacji na rurach stalowych osłonowych, 
•ułoŜenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawcę technologii robót) 
•montaŜ rury przewodowej na płozach z zabezpieczeniem końców łańcuchami uszczelniającymi oraz 
manszetą, 
•zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną; 
•transport nadmiaru urobku i materiałów z demontaŜu wraz z kosztem odkładu; 
•doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
•koszt nadzoru UŜytkownika; 
•koszt niezbędnych nadzorów innych UŜytkowników terenu i obiektów krzyŜowanych; 
•przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 
Technicznej; 
•wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z aktualizacją mapy 
zasadniczej; 
•wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1Polskie normy 

 
 1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.) 
  2.     PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

  3.     PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  6.     PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
  7.     PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

  8.  PN-H-74051-02:1994 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
  9.  PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności 
11. BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
12.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
13.  PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.). 
14.  PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
15.  PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 



konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

16.  ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane 
w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

17. PN-EN 1401-1:2009  
 
 
 
18. PN-B-06050:1999  
19. PN-B-10736:1999  
 
20. PN-86/B-02480  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

 

10.2.  Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 
1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 
(październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 
lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” 
Warszawa,                1979-1982 r. 

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


