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BIURO PROJEKTOWO - INWEST VYCYJNE
82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/b  tel:(0-55) 272 70 81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl  NIP 579-113-23-72
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJ ACEJ WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH
SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZ CZALNI SCIEKOW W
ZIELONKACH GM. STARY TARG
Sieci Wod. — Kan.
Projektowane sieci i przyfacza lokalizowane na dziatkach w obrebie Szropy Gm. Stary

Targ o numerach: 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27,
38/28, 41, 42/2, 42/3, 42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4,
89, 90/1, 90/2, 93/2, 94/1, 95, 97, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109,
111, 112/2, 112/3, 112/8, 112/10, 112/16, 112/12, 112/19, 112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204,
207/2, 207/6, 207/7, 207/10, 207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/11,
224113, 224/14, 224/20, 224/21, 224/24, 224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37,
224/38, 224/40, 224/41, 224/44, 224/49, 232/3, 232/4, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2,
240/3, 254/11, 254/45, 254/47, 259/4, 265/3, 266, 259/8; 208; 223, 83/2, 207/9, 209/2.

Kody wspdlnego stownika zamdwi# robdt objetych przedmiotem zamdéwienia CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenwd budowe i roboty ziemne

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zazane z budovg rurociagow.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodagdw i rurociagéw do
odprowadzaniéciekdéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanal@wiekowych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruragdw i kabli

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompoirciekow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniankpletnych obiektow
budowlanych lub ich g%ci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodnej
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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s g wymagania o0go6lne dotycz ace wykonania i
odbioru robdt zwi gzanych z budow g siecii przyt aczy wod-kan projektowanych w ramach

opracowania; PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJ ACEJWRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA W
MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W ZIELONKACH GM. STARY TARG .

Projektowane sieci i przylgcza lokalizowane na dziatkach w obrebie Szropy Gm. Stary Targ o
numerach: 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27, 38/28, 41, 42/2,
42/3, 42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 93/2,
94/1, 95, 97, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2, 112/3, 112/8,
112/10, 112/16, 112/12, 112/19, 112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 207/6, 207/7, 207/10,
207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/11, 224/13, 224/14, 224/20, 224/21, 224/24,
224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38, 224/40, 224/41, 224/44, 224/49,
232/3, 232/4, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3, 254/11, 254/45, 254/47, 259/4, 265/3, 266,
259/8; 208; 223, 83/2, 207/9, 209/2.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w ramach budowy na terenie objetym opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona  przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkdw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dzialajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajagca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy.
Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robot na
budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegdlnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatldw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.



1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych reperow do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarz adzajacego realizacj 3 umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robétiich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kt6ry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegoblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci rob6t, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robdt podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Ilub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac¢ roboty.



1.7. Zasady kontroli i odbioru robdét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Rob6t
bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materialtéw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie, wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformulowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie speliajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontrakiowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet Dokumentacji Projektowej .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.|stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj a Projektow g iST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych lub ich
pomijaé, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i moze wplyng¢ to na nie zadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1.Inwestor przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje techniczng, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie,
kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robaot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.
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1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0so6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak : ploty, zapory, osSwietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzagdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdinych robdt.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zarbwno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezagco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
edata przejecia przez wykonawce placu budowy

edata dostarczenia dokumentacji projektowe]j przez zamawiajgcego

edaty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét

epostep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

edaty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia Ilub
wykonania rob6t zamiennych

ewyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

ewarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegoélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegblnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

edane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

swyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone

einne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.



1.8.5.Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujgce
dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy

eprotokdly przekazania terenu Wykonawcy

eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn
eprotokdty odbioru robét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw, moéwigcych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa.

1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot
lub mogg wplyna¢ na sposéb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaC wszystkie
przepisy wymienione w ust.l.

1.9.2.Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie Ilub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spei¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace =zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreSlone w ustl powinny byé speinione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w cafosci obcigzajg one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wtasno s$ci publicznej i prawne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspoiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot .

3. Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem robdt wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie
moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
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4. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgca lub bedgca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspoéipracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstale bez winy  lub
zaniedbania  Wykonawcy  zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostalych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.9.4.0chrona $rodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

2.W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastepujgcych warunkow :
a) miejsce na baze , magazyny, skiadowiska powinny byc tak wybrane,
aby nie powodowa € zniszczen w $rodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta ¢ podjete odpowiednie  s$rodki zabezpieczaj ace przed :
ezanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem,
olejami materialami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
ezanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu,
*mozliwos$cig powstania pozaru,

c) praca sprz etu budowlanego u zywanego podczas realizacji Rob6t nie
moze powodowa ¢ zniszcze h w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $Srodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
Zze koszty zachowania zgodnosSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegiosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatléw, ktére wplywajg na trwale zmiany s$rodowiska, ani materialdw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byc¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, kt6re sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysz ~ gcymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodz  acych w skiad projektu organizacji rob6t
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Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

eprojekt organizacji robét

*szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania

eplan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

eprogram zapewnienia jakosci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposOb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementow robot

1.10.3 Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegb6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram rob6t i platnosci, opracowany zgodnie =z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robo6t w
zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania
- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegbdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazow materialtdbw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktoérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
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nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajgacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami moZliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktre nie moga byc¢
fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej ni z 20
zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjqg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegblowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy skiadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skliadane bedag przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptaciji skladanych dokumentéw przez nadzor autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowan ia

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé roboét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajgcemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacjiurz ~ gdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeilnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacije:

—Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukciji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
-Spis tresci

—-Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
—Gwarancje producenta

-Wykresy i ilustracje

-Szczeg6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

—-Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

—Instrukcje instalacyjne

—Procedura rozruchu

-Wiasciwa regulacja

—Procedury testowania

—Zasady eksploataciji

—Instrukcja wytgczania z eksploataciji

—Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

-Srodki ostroznosci

—Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeSci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

—Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smar6w i zalecang czestotliwoscig smarowania

-Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

-Wykaz ustawien przekaznikbw elektrycznych oraz nastawien przelgcznikdw sterujgcych i
alarmowych.

-Schemat potaczehn elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukltadow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadze niami uktadéw sterujgcych, akcesoridw i
elementéw dodatkowych.

2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w ST 2.00.
dotycza calej pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédfa uzyskania materialéw i urz  adzen

1. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodla materialtdow miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrédla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pbzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem  materialdbw lub
wbudowaniem urzgdzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie swiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu lub urzadzenia ze wskazanego
zrédla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrédia.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, nizte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robdét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materialtdw beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot .
2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skiadowania do miejsca wbudowania w
sposo6b zapobiegajacy stratom .
3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposéb zapobiegajacy segregacji skladnikow

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
placu budowy.

6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg
jakos¢ robét.

*Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przezInzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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sInzynier bedzie podejmowat decyzie we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig roboét ,
oceng jakosci materialbw i postepem rob6t a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentaciji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

eInzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatdw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST.

*Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

*Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

6.00. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktdrym przedstawi zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czesc¢ ogolna opisowa
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét
-organizacja wykonania robét, terminy i sposéb prowadzenia robét ,
-bhp,
-wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegbinych elementdéw robdt,
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
+0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czesc¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

-wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

-sposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wilasciwosci,

—-sposOb i procedura pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegoélnych robot,
—-sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontrolijako $ci robat.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zalozong jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakos¢é materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialbw oraz
robét z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jedli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
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robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to InZzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i rob6t z Dokumentacjg
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.
6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2. W przypadku materiatow ,dla ktorych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.5.3 Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i
urzadzenia zostang odrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy
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a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi kohcowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Gotowose
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie , nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbiér ko ncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoS$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
beda obowigzywaly przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I".

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

8.2. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

edokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
*Specyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

erecepty i ustalenia technologiczne,
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eDzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

swyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
esprawozdanie techniczne,
egeodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg
whniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

*kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
einne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i p rac towarzysz gcych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej
przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci rozliczania takich
robét.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pézniejszymi
zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialébw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
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metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-01.00.00.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z
PRZYL ACZAMI
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W-03.00.00. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYt ACZAMI

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ISTWIOR/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ISTWIOR/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociggowej z przytgczami.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt obj etych specyfikacj q techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robot. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

*Budowa rurociagéw z rur wodociggowych cisnieniowych z PE 040, 50, 63, 90, 110, 160mm
PN10.

*Montaz rurociggéw PE w gotowych wykopach.

*Budowa odcinkéw sieci wodociggowej wykonywanej metoda bezwykopowa z rur dwuwarstwowych
PE100 RC SDR 17 PN10 w zwojach.

*Montaz rur wodociggowych rurach ochronnych (przewiertowych).

*Budowa przytaczy wodociggowych z rur cisnieniowych PE 032, 40, 50, 63, 90, 110mm PN10.
*Montaz nawiertek wodociggowych.

*Montaz studni wodomierzowych.

*Montaz zasuw wodociggowych.

*Montaz we ztéw potacze niowych wodociggowych.

*Montaz armatury wodociggowe;.

*Montaz ksztaltek wodociggowych.

*Montaz kompletéw hydrantéw przeciwpozarowych.

1.40kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

swodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

ssie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaklady produkcyjne,

eprzewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

*przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przyltgczy domowych i innych punktow czerpalnych,

*przytacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy siec
wodociggowsg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

KANALY

*Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

*Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu
umoZzliwiajgca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypem kolejowym lub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI | PRZYACZY

Studnia wodomierzowa - na rurociggu przeznaczona do montazu wodomierzy, zaworéw, kontroli i
prawidiowej eksploatacji przewoddw, montazu armatury.

ELEMENTY STUDZIENEK

*Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
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elementu przykrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika.

*Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajgca komore roboczg.

*Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajgcy dostep do urzadzen.

1.509g06Ine wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWIOR - "Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

1.5.1Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o char  akterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystapieniem do robét uzgodni z odpowiednim zarzadcg (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce wiasciwy przeptyw wody,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3.0chrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzadzen o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli lub administratoréw oraz bedzie z
nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzernh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
2.MATERIALY

Warunki og6ine stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ "Wymagania
Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR. Materialy uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

2.1Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowej.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

erury ci$nieniowe z PEHD PN10 SDR 17, system 100, do wody, PNmn=0,10 MPa, wg PN-EN
12201-2:2004;

erury cisnieniowe z PEHD PN10 SDR 17, system 100 RC (wielowarstwowe) SDR 17 PN10 w
zwojach.

2.2Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/

Jako rury PRZEWIERTOWE stosuje sie rury PE SDR11 system 100, PNyin=0,16 MPa
wzmochione do zastosowania szczeg6lnie w technologiach bezwykopowych, trojwarstwowe z
wewnetrzng i zewnetrzna warstwg ochronng (rura przewodowa z ptaszczem ochronnym zalecana
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do metody bezwykopowej o zwiekszonej odpornosci na powolng propagacje peknie¢ oraz naciski
punktowe).

Rury wykonane w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetia¢ wymagania podane w PN-EN 10220:2005.

Potgczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢é za pomocg fancuchéw
uszczelniajgcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rur ostonowych.
2.3. Przejscia ruroci agoéw przez sciany (Dokumentacja Projektowa nie przewiduje):

Przej$cia stosowa¢ zgodnie z KB8-13.7910

- przejécia przytaczy przez sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych
(lub rurach ochronnych) stalowych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np.: wypetnienie
piankg poliuretanows.

2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z ttucznia, z pospokki lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2008.

2.5. Armatura odcinaj aca

Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

Na wodociggu magistralnym, rozgaleznym — rozdzielczym i potgczeniach (przetaczeniach) z
istniejacymi wodociggami

—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg) wg PN-EN 1171:2007, typ GGGA4O0,
PN16 , z uszczelnieniem typu miekkiego , z obudowg i skrzynkg uliczng wg SWW — 0615-112.

—Na przytaczach : nawiertki zintegrowane z zasuwami odcinajgcymi

2.6. Armatura zabezpieczaj aca

Zawor redukeyjny stuzy do automatycznej redukcji i stabilizacji cisnienia za zaworem na zadanym
poziomie, niezaleznie od ciSnienia na doptywie i rozbioru wody w sieci.

Jako armature redukujgcg cisnienie nalezy stosowac:
-1) zawory DN100 redukujgce ciSnienie w sieci- dostosowane do podanych przez eksploatatora
warunkéw panujacych w sieci miejskiej.
— przylacza kotnierzowe
— Zawor sklada sie z dwdch podstawowych elementow:
- zaworu gtéwnego,
- obwodu sterujgcego wraz z zaworem pilotowym, sterujgcym zamknieciem zaworu gtdwnego

—korpus z zeliwa, zawér gtéwny z Zeliwa, zawory odcinajace naptywu i odplywu z mosigdzu
niklowanego, kryza ze stali nierdzewnej, uszczelki i membrana z EPDM,

—Cisnienie Pnom=2,5MPa.

2.7. Elementy monta zowe

— cisnieniowe , wykonane z zeliwa sferoidalnego i materiatu z ktérego wykonany jest wodociag.
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- trojnik Zzeliwny kotnierzowy

-ksztaltki Zeliwne kotnierzowe i kielichowe

-ksztattki PE PN10;

-kr6¢ce zeliwne kotnierzowe i kielichowe.

-flaczniki kotnierzowe i kielichowe.

-Tuleje kotnierzowe zgrzewalne do rur PE.

-kotnierze specjalne zabezp. przed przesunieciem.
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2.8. Hydranty nadziemne

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej 80 mm kulowe, odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1074-6:2009 i PN-EN 14339:2009 - przed hydrantem stosowac
zasuwy @30 mmi prostke L =1,0 mlub L=3,0 m (wg projektu).

Nalezy zabudowac hydrant spetniajacy nastepujgce warunki:

*wyposazenie w przytgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,

szabezpieczenie powierzchni antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powioki 250-500
mikronéw;

*korpus gérny i komora zaworowa w wykonaniu z zeliwa szarego GG25,

*kolumna w wykonaniu ze stali G205;

strzpien ze stali nierdzewnej;

enakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym;

ezamkniecie hydrantu przez tlok (nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh)
wspotpracujacy z tulejg prowadzaca;

*odwodnienie hydrantu po catkowitym zamknieciu hydrantu, przy ciSnieniu 0,2 MPa

*wydajnos¢ 10 I/s zgodnie z normg PN-B-02863,

scertyfikat zgodnosci wystawiony przez CNBOP w J6zefowie.

Hydranty oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-N-01256-4:1997.

2.9. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

*bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy
BN-81/9192-04, BN-81/9192-05, PN-EN 805:2002 i PN-B-10725:1997 do przewoddw o srednicach
od 100 do 400 mm i cisnieniu prébnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa.

2.10Studnie wodomierzowe z elementéw betonowych i zelbetowych
Studnie betonowe i zelbetowe ZzZlozone sa z nastepujgcych typowych elementow
prefabrykowanych:

*wlazu kanatowego,

epierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
*plyty pokrywowej Zelbetowej;

pierscieni odcigzajgcych zelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

*kregbw betonowych;

*betonowego dna studzienki.

2.10. Materiaty izolacyjne

L epik asfaltowy wg PN-C-96177 :1958
*Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998

*Roztwér asfaltowy do zabezpieczeh przeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-
24620:1998

eLakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementéw stalowych przed wplywami atmosferycznymi
oraz szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur

2.11. Cement

Cement powinien spetiac wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002.
Do betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i
wyzej i cement marki 32,5 dla betonéw klasy nizszej niz B-30.

2.12. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.
2.13. Kruszywo

Kruszywo tamane, zwir lub pospdtka powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno speiia¢ wymagania podane w PN-EN 12620+A1:2008. Marka
kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.14. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
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2.15. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skladowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy skiada¢ na podkiadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy skiada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaitki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladaé¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy skladowac w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materialtbw umozZliwiajgcy dostep do poszczegbinych
asortymentow.

2.15.1Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rébwnym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

—rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowac w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podioZzem na cafej swej diugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczac¢: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skiadowane rury
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura
w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.15.2Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompen  satory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.15.3 Rury ostonowe

Rury moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach drewnianych w rozstawie co
100 cm, w stosach o wysokos$ci maksymalnej 1,5 m, z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Rury winny by¢ ukfadane w stosach posegregowanych wg $rednic i grubosci Scianek, z
zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujgcych mozliwos¢ zatadunku i roztadunku.
2.15.4Bloki oporowe

Skladowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawiaC w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
skladowac¢ w pozycji lezacej na podkiadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.15.5Kregqi

Skfadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢
1.8 m.

Skfadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.
2.15.6Wiazy i stopnie

Skfadowanie wiazéw i stopni zZlazowych moze odbywac sie na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dzialajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow). Powierzchnia skladowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.
2.15.7Kruszywo na podsypk e

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu.

Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
2.15.8Cement

Skladowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.
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2.15.90dbiér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3.SPRZET

Warunki ogo6lne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne" pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie moziwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

*zurawi budowlanych samochodowych,

*koparek przedsiebiernych i podsiebiernych,

*spycharki kotowe lub ggsienicowe

esprzetu do zageszczania gruntu

*pity do ciecia asfaltu i betonu,

*pity motorowg tancuchowg

*specjalistycznego sprzetu do uzupetiania nawierzchni,
swciggarek mechanicznych

sfadowarek

*pompy giebinowej-elektrycznej i/lub pompy wirnikowej spalinowej
esprzetu do zageszczania gruntu, ubijakdw

*beczkowozow

swciggarek mechanicznych/recznych

esamochodow dostawczych

sréwniarek

ezespotu pradotwdrczego przewoznego

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

7.przyczepe skrzyniowg

8.prosciarke do rur PE'

9.wciggarke reczng

10.wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym
11.zgrzewarke do rur PE;

12.wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

13.kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,

14.pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

15.gietarke do pretdw mechaniczna,

16.agregat pradotworczy

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.1. Rury przewodowe

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwiadno$ci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdow.

Wyitadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé¢ zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury “wewnetrzne”.
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Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukifadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegbdine warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywac¢ sie dowolnymi sSrodkami transportu.
Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostalych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawaiki drewna itp.).

4.4. Kregi i studnie

Transport powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka
transportowego nalezy stosowa¢ przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy Ilub innych
odpowiednich materiatlow oraz ciegna z drutu do podkladéw Ilub zaczepéw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Whazy kanatowe

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawié
rbwnomiernie na cafej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast
typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmag stalowa.

Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ w warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i
wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do rozladunku.

4.6. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.7.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania
ogolne" pkt 5.0.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w
Dokumentacji Projektowej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rurociggéw i obiektéw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Rob6t podano w STWIOR.

Projektowana o0$ rurociggéw, obiektéw powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu),
Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po
zakonhczeniu robot ziemnych i montazowych zdjetq warstwe humusu nalezy rozplantowaé, w
miejscu wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robdt montazowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i gtebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

sgbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren
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*powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.
5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych Rob6t.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy sieci, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopdéw wykona¢ za pomocg zestawu iglofiltrbw w obsypce filtracyjnej ze zwiru
0150. Igly 0 @ 50 mm i dtugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie iglofiltrami trwaé
bedzie do zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48
godzin za pomocag pompy przeponowej celem ustalenia statlego wydatku wody i prawidiowosci
obsypki filtracyjnej. Zaleznie od wynikdéw prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ igtofiltrow,
ilos¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy podigczy¢ do
agregatu pompowo-prézniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie
dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

5.3.3.1.Podlo ze

5.3.3.1.1.Podioze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podioze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

srozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2-
0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

edostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podioZa naturalnego.

Badania podioza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.3.1.2. PodloZze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac¢ poditoze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac jako:

*podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

*podioze 2wirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

*przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci po ich
usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (hawodnionych w trakcie robét odwadniajacych);

*W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw;

ejako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

*w razie koniecznosci obetonowania rur.

*mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.
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Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkdw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna
przekracza¢ =5 cm, odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie *1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;j.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Poniewa z wiekszo $¢ robdt przewidziano w pasie jezdni, po wytyczeniu t  rasy i wykonaniu
wykopow do projektowanych rz ednych, nale zy bezwzgl ednie wykona ¢ sprawdzenie
wska znika (stopnia) zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia kanatow.

Wska znik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggdéw winien wynosi €
1s20,97 wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zageszczenia grunt nale zy zageszczaé¢ lub wykona é
dodatkowe wzmocnienie podto za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko $¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

5.3.4. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Po uloZeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury.

Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac piaskami
Srednio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

e pod drogami, parkingami i placami manewrowymi | = 100%
e pod terenami zielonymi 1= 95% .

Uzyskanie wymaganeqo stopnia _zag eszczenia zasypywanych wykopoéw pod pasami
projektowanych jezdni wymusza konieczno _$¢é wykonania catkowitej wymiany gruntu _na
pospoik e piaskowo- zwirow g!!

Poza jezdniami zasypke wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetienia min 95% wg Proctora
do wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajac uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio
dotykajgc rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntéw
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

eetap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytaczeniem odcinkéw na ztgczach

setap Il - po prébie szczelnosci zigcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.
eetap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan i rozpor
Scian wykopu.

Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywaé przy
uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych plaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg

przewodow do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg
do 200 kg.
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Metody ubijania gruntu:

Sprzet llogé cykii '\Z/\';‘:Szgzz‘s grubosc w-wy p;iﬁ:ii; [m}
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie woda. Nadmiar gruntu z wykopdw
wywiez¢. Deskowanie $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wéd opadowych z przylegtych do
wykopu terendw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podioza pod uktadanym
przewodem.

5.3.5.Roboty wyko nczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzc¢ teren do stanu pierwotnego.
Naruszona ziemie w miejscach wykopdw nalezy rozplantowac¢. W miejscach, w ktérych podczas
robot przygotowawczych, zostala zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie
rozplantowa¢ w miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopow na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania
zielenig, po wykonaniu robét, teren nalezy ponownie obsia¢ trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy
nacigé w niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 mii
gtebokosci 15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy,
prowadzone w dét i przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podn6ze skarpy na diugosci 15 —
20 cm oraz odpowiednio zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i
zawalowanie.

5.4. Roboty monta zowe

5.4.1. Ogolne warunki uktadania ruroci  ggoéw

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystapi¢ do wykonania robot
mo ntazowych.

Najmniejsze spadki przewod6éw powinny zapewni¢ moziwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie
mniej jednak niz 0,3%.

Glebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-B-03020:19810 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:

ew strefleo hz=1,0m, hn=1,4m

Dilawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PBW.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur @110 PE, system -100 SDR 17, PNpyin=0,10 MPa
wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

Rurociggi PE nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie:
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- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe;
- ksztaltki i tuleje komnierzowe przez zgrzewanie czotowe lub
elektrooporowo.

Przytgcza projektuje sie z rur @40 mm PE, system -100 do wody, SDR 17, PNmin=0,1 MPa
wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE) oraz PN-EN 12201-2:2004, PN-EN 806-1:2004, PN-B-
10725:1997. Pofaczenia rur wykonywa¢ z zastosowaniem ztgczek zaciskowych mechanicznych.

Koncowki przytgczy nalezy zakonczy¢ zaslepka PE.

Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski. Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci zaprojektowano z PE.

Nalezy stosowac rury i ksztaltki tego samego producenta.

Zgrzewanie rur wykonywac scisle wg instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o
tych samych parametrach ( zwlaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadzac
w warunkach widocznej mgly, niezaleznie od temperatury

otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna wykonywac¢ w temperaturze powietrza ponizej —5°C.
Jednak ze wzgledu na elastycznos¢ zgrzewanego materialu wykonywac zgrzewanie rur w
temperaturze powyzej +5°C.

Armature odcinajgcag na sieci zaprojektowano jako Zeliwng, w wykonaniu z Zeliwa sferoidalnego
GGG 400 w/g DIN 1693, owalng o potgczeniach kotierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego,
na cisnienie PN 16.

Stosowa¢ zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z przediuzaczem
teleskopowym i skrzynkami ulicznymi, bezgniazdowe réwnoprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem
klina. Wrzeciono musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, uszczelnienie
wrzeciona o-ringowe co najmniej potrojne.

Klin z nawulkanizowang powloka elastomerowa. Sruby catkowicie schowane w korpusie,
zabezpieczone przed Kkorozjg Ilub bezSrubowe potaczenie korpusu z pokrywag. Obudowy
teleskopowe do zasuw, rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna, dzwon i podkiadka
wykonane z PEHD. Kostka (nasada) dolna i gérna wykonane z zeliwa i zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg farby proszkowej lub ocynkowana.

Kostka dolna przystosowana do potgczenia zawleczkg z trzpieniem zasuwy.
Zasuwa i obudowa tego samego producenta.

Skrzynki do zasuw, okragly korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa sztucznego PA + lub
HDPE odpornego na dzialanie wysokich temperatur > 250C.

W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego piukania sieci
zaprojektowano hydranty podziemne DN-80 mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej)
z podwdojnym zamknigciem. Przed hydrantami nalezy montowaé¢ zasuwy odcinajgce oddzielone od
hydrantu kr6¢cem dystansowym, zeliwnym, dwukotnierzowym FF: Dn-80, L=1000 mm.

Zamontowane zasuwy | hydranty nalezy oznakowa¢ trwale tabliczkami informacyjnymi
montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach betonowych.
Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i
odlegtosci urzadzen z domiarem.

Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie
kostkg betonowg w obramowaniu z obrzezy chodnikowych

Wszystkie przytgcza nalezy wigczy¢ do nowej sieci @110 przez projektowane nawiertki
NWZ/PE DN 100/1 i ¥2" PN16 zintegrowane z zasuwami, o odpowiednio dobranej $rednicy i
wyposazonymi w obudowy i skrzynki uliczne.

Skrzynke uliczng zasuwy w terenie zielonym zabezpieczy¢ plyta betonowg
odcigzajgcg o wymiarach 60 x 60 x 7 cm. Miejsce wbudowania zasuwy z nawiertkg nalezy
oznakowac tabliczkg informacyjng umieszczong na stupku z rury stalowej R-2” z fundamentem
betonowym. Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia,
Srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem.

Wezy potgczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potgczeniach kotnierzowych 10
PN. Pofaczenia kotnierzowe armatury wodociggowe] nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie
powloki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. Dodatkowo miejsca potgczen kotnierzowych nalezy

32



zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasmg izolujgca, stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. Do
potaczen kotnierzowych stosowac sruby ocynkowane.

Potgczenia rurociggéw PE z kotnierzami zeliwnymi nalezy wykonywac stosujac tuleje kotnierzowe
PE dogrzewane do koncowek rur PE oraz wience dociskowe.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikbw rozdziatu i przy kolanach
stopowych hydrantéw nalezy stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe podioza blokéw oporowych w
miejscu styku z rurami wodnymi nalezy izolowac folig gr. 1 mm z PE.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur PN10, posiadajgcych aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
STWIOR.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opuscic rury :

erecznie - rury o srednicy do 200 mm,

*mechanicznie — rury o Srednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

«dla przewodéw Zeliwnych ksztaitek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE ukiada¢ tasme identyfikacyjng.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utlozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utoZzenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Konstrukcje odcigzajgce — wykonaé¢ zgodnie z normg BN-73-8939-04.

5.4.2. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weziach (odgafezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztaltek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych ksztaltek o kacie odchylenia
wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodq, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Wmontowane tuki i kolana nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami hydraulicznymi betonowymi
blokami oporowymi. Na podstawie obliczen wykonanych dla najniekorzystniejszych warunkéw (dla
tuku 609 dobrano blok oporowy, betonowy z betonu B -30 o wymiarach:
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- szeroko$¢ 0,5 m

- wysokos¢ 0,8 m

- dtugos¢ 1,20 m.

Wykonane bloki betonowe nalezy odizolowac od rur izolacjg z grubej folii PCV min. 1 mm
lub dwoma warstwami papy bitumicznej.

5.4.3. Armatura odcinaj aca

Armature odcinajacq (zasuwy) nalezy instalowac:

— na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),

—na odgalezieniu do hydrantu,

—na przytgczach

- winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
Armature, hydranty oznakowac tabliczkami.

Elementy montazowe nalezy stosowac:

—-laczniki rurowe dla montazu zasuw i przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla tgczenia
przebudowanych odcinkéw przewoddw z istniejgcymi.

5.4.4. Studzienki
Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowych.

Studzienki nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z elementéw zelbetowych kl. B-45,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukifadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwr6ci¢é uwage na wihasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.

5.4.4.1. Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na cafej wysoko$ci powinna mie¢ srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z
materiatdow trwalych — z kregéw betonowych.

Przej$cie rur przez sciany komory roboczej studni nalezy wykona¢ poprzez “fabryczne" przejscia
szczelne - pierscien uszczelniajacy.

Plaszcz studni oraz przejScia przewoddw przez $cianki studni muszg zapewni¢ catkowitg
szczelnosé.

Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki “80".
5.4.4.2. Komin wtazowy

W przypadku wykonywania komindw wilazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje
takiego rozwigzania), komin wlkazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o srednicy
0,8m. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na plycie zelbetowej przejsciowe;j.

5.4.4.3.Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac¢ jako element prefabrykowany, systemowy, na 16,0 cm warstwie
piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem do 14=0,60 lub podsypce
piaskowej grub. 30cm.

5.4.4.4. Wiaz kanatowy
Zeliwne wilazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowe;.

Na studniach stosowac¢ wiazy z Zeliwa sferoidalnego klasy D 400 lub C 250 wentylowane, z
pierscieniem elastomerowym, blokadg przy otwarciu i zamknieciem antywlamaniowym. Do
regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wlazéw zlokalizowanych w jezdniach
stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.
Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zelonych dopuszcza sie whlazy z
wypetnieniem betonowym.

5.4.4.5. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowaé¢ mijankowo
w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.5. Wykonanie kanatu metod g bezwykopow a
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji metodg bezwykopowsa.

Zakres wykonywanych robét:

-Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciu o dokumentacje techniczna,

—Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robét zgodnie z typowym projektem organizaciji
ruchu okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych na terenie kolejowym lub
indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukciji
zatwierdzonej przez organ zarzgadzajgcy ruchem,

—Skladowanie materiatdbw w miejscu budowy zgodnie ze ST

-Wykonanie wykopu dla komory przeciskowej,

-zabezpieczenie torow kolejowych w obrebie metody bezwykopowej za pomocag konstrukciji
odcigzajacych (w zaleznosci od wymagan gestora linii kolejowej) — Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje

—wykonywanie przecisku/przewiertu zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologia,

—-lgczenie odcinkdéw rur przeciskowych/przewiertowych za pomocag spawania (spoiny czotowe
klasy Ill) lub zgrzewania (rury PE),

—montaz rury wewnetrznej — przewodowej (rury przewodowe ,przecigga¢” w rurach ochronnych na
ptozach z twardego PE— Dokumentacja Projektowa nie przewiduje.

Rury ostonowe zabezpieczy¢ od zewnatrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie lakierem
asfaltowym. Potaczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczelni¢ za pomocg tancuchow
uszczelniajgcych i manszety.— Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rur ochronnych.

5.5.1.1zolacje

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe zlgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potgczenie
tacznikami, Srubowe powinny by¢é zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi
producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powioke przylegajacg do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

Pofaczenia rur Zzeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.6. Proba szczelno $ci i dezynfekcja sieci wodoci agowej z przyt gczami

Prébe cisnienia przewodéw nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-B-10725:1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Po pozytywnie zakohczonej prébie
nalezy sie¢ przeptuka¢, podda¢ dezynfekcji i ponownie przeptukac.

Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne wody.
Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci
do eksploataciji.

5.7. Ochrona przed korozj a
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek nalezy zaizolowaé w gruntach suchych 3 x
roztworem do gruntowania i izolaciji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowaé 4 x roztworem do
gruntowania i izolaciji

Elementy metalowe jak: stopnie wilazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac¢ farbg podkiadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajacq do $cian, siegajaca 0.5
m. ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd w
studzienkach.

Pofaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

5.8. Zasypanie wykopoOw i ich zag eszczenie

Zgodnie z opisem w punkcie 5.3.5. niniejszej ST.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.0.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
—zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

7.0kreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

*okreslenie stanu terenu,

—ustalenie skladu betonu i zapraw,

—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—ustalenie metod wykonywania wykopow,

1.ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-
83/8836-02, PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

[1]sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

+zbadanie materialéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

*badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

ebadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—-badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnos$ci z okreslonym w dokume ntacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

—badanie ewentualnego drenazu,

—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwOrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

—badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

*badanie utozenia przewodu na podiozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

—badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed prze mieszczaniem,

*badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

—badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

—badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podioza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed koroza,
sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),
—badanie szczelnosci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

*badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ * 3
cm,

1.dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmochionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

36



-réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

a)dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ftawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,
—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cmi nie moga
spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz okreslono w niniejszej specyfikaciji.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt 7.0.

Jednostkami obmiarowymi budowy wodociagu s3g:

*m (metr) rurociggu danego typu i Srednicy;

*m (metr) przewiertu sterowanego danego typu i srednicy;
+stud (studnia) studnia betonowa danej srednicy;

*szt. (sztuka) osadzenia stopni w studzienkach

*szt. (sztuka) przejScia szczelnego danego typu;

*kpl (komplet) hydrantu;

*szt. (sztuka) zaworu, filtra, nawiertki

*kpl (komplet) zasuwy;

*szt. (sztuka) ksztaltki wodociggowej kazdego typu;

*m (metr) tasmy identyfikacyjnej;

*kpl (komplet) oznakowania;

*zlgcz. (zlaczenie) wykonanie potgczenia zgrzewanego danego typu i Srednicy;
*szt. (sztuka) bloku oporowego sieci podziemnej;

*szt. (sztuka) wyposazenia studni

*m2 (metr kwadratowy) wylewki poziomujgcej

+200m -1 préb. szczelnosci rurociggu danego typu i srednicy;
*0dc.200m dezynfekcji rurociggu danego typu i Srednicy;
*0dc.200m ptukania rurociggu danego typu i Srednicy.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIOR "Wymagania ogdélne"
pkt 8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 79 daly wyniki

pozytywne.

8.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

eDokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

edane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480:1986; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glkebokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-
wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot
przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego
wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;
*Dziennik Budowy;

«dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

sprotokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

sinwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.
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8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

—-roboty przygotowawcze,

[1]roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,

1.przygotowanie podioza,

—-roboty montazowe wykonania rurociggow,

a)wykonanie izolacij,

*préby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robat.

Dilugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna
wynosic: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposo6b prowadzenia wykopéw oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku ulozenia ich w
wykopach o scianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8.1.

8.3. Odbior ko ncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:1997 i PN-B-10728:1991 podlega:

—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokdtéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
*badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725:1997,

—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokéiu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catlego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spenione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR "Wymagania ogoine" pkt
9.0.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00
"Wymagania ogdine" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materiatdw pomocniczych oraz:
swytyczenie trasy;

«zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdbw potrzebnych do wykonania zadania,
edostarczenie sprzetu

ezabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzgdzen technicznych

stransport gruntu na wymiane i podsypke;

edemontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem,

*przygotowanie podioza;

swykonanie izolacji studni,

swykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

swykonanie probnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér przewiertowych z
zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,
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swykonanie komér przewiertowych,

swykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

sutozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii rob6t)
emontaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncow tancuchami uszczelniajgcymi

oraz manszeta,

ezasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
stransport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odkfadu;
edoprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

*koszt nadzoru Uzytkownika;

*koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;
eprzeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

Technicznej;

swykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektéw z aktualizacjg mapy

zasadniczej;

swykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Polskie normy

PN-B-10703:1991

PN-EN 12201-2:2004

Wodociaqgi. Przewody z rur_zeliwnych i stalowych ukfadanych
w ziemi. Ochrona katodowa. Wymagania i badania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 10220:2005

PN-86/B-02480

PN-EN
12620+A1:2008

PN-EN 206-1:2003

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999

PN-S-02205:1998
PN-B/10725:1997

PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-81/H-74100
PN-EN 1514-1:2001

PN-H-74109:1992

PN-EN 545:2006

PN-EN 736-2:2001

przesyfania wody Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukciji _budowli _Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i _masy na
jednostke dtugosci

Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

Kruszywa do betonu (oryq.)

Beton Czes¢ 1: Wvymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos$é
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki _techniczne
wykonania

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymadania i badania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Kotierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotierzy z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie z
wkiadkami lub bez wkiadek

Rury z zeliwa sferoidalnego. Wykiadzina z zaprawy
cementowej nakfadanej odsrodkowo. Badanie skiadu swiezo
natlozonej zaprawy

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan
(orya.)

Armatura _przemystowa. Terminologia. Definicie elementow
armatury
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PN-M-74082:1998
PN-M-74086:1998
PN-EN 12570:2002

PN-EN 1171:2007
PN-M-74081:1998

PN-EN-1074-6:2009

PN-M-74084:1963

PN-B-10728:1991
PN-EN 14339:2009

PN-EN 14384:2005

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

PN-B-022863:1997
BN-6738-03

BN-6738-04
BN-6738-07
BN-8931-12
BN-8971-06.02

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw
Armatura przemystowa. Nasady rurowe

Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedoweqo

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

Armatura _przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

Armatura wodociggowa- wymagania
sprawdzajgce — Czes¢ 6: Hydranty.
Armatura przemystowa. Kaptury Zeliwne do zasuw i
hydrantéw

Studzienki wodociggowe

Hydranty podziemne

uzytkowe i badania

Hydranty nadziemne

Ochrona przed korozg. Wymagania ogélne i ocena
wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PVC uktadanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Rury
betonowe i zelbetowe typéw O. O3, C i C3

10.2. Pozostale przepisy
—Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych wydana przez
producenta.

—Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

—Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentéw rur.

10.3. Inne dokumenty

—Katalog budownictwa
KB4-4.11.6 (1)
KB 8 -13.7 (1)

Przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

PrzejScia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,\W sprawie wymagan kwalifikacji dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacijq urzadzen, instalacji i sieci.” Dz. U nr 59 poz. 377 21998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 r.

4. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U
Nr 102 z 1995 .

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne i przem
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02.00.00.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZYL ACZAMI
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S-02.00.00. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej /[STWiORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWIORB/ sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /[STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robot. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

a)Budowa przytgczy z rur kanalizacyjnych PVC @ 160-200mm SN8.
b)Budowa kanatdéw z rur kanalizacyjnych PVC @ 200-250mm SN8.

c)ewentualnie (zamiennie) budowa kanaléw metoda bezwykopowg z rur PE RC @200-250mm system
-100 SDR 17, PN10

d)Montaz studzienek prefabrykowanych z PP-B, PE, PVC d=400, 630mm
e)Montaz ksztaitek PVC

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng A-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

POJECIA OGOLNE:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
bytowo - gospodarczych.

KANALY

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kolektor gldbwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw z kanatbw oraz kanaldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Rurociag tloczny — przewdd, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura stalowa lub z innego zatwierdzonego materiatu
umoZliwiajgca przeprowadzenie kanalu pod wysokim nasypem kolejowym Ilub drogowym bez
koniecznosci wykonywania wykopu.

URZADZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Przepompownia $ciekéw sanitarnych — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania s$ciekOw z nizszego
poziomu na wyzszy
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ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadnicza czeS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

Komin wiazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzeh kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWIOR - "Wymagania Ogoélne" pkt 1.5.

1.5.1. Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o ch  arakterze inwestycyjnym

Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z odpowiednim zarzadca (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeptyw wody, zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczehnstwo przeciwpowodziowe.

1.5.2. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.3. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzadzen o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli lub administratoréw oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialtdow podano w Specyfikacji Technicznej /STWIOR/ "Wymagania
Ogolne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i STWIOR. Materialy uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

2.1. Rury kanatowe i przewodowe

*Rury kanalizacyjne 0 160 — O 250 z PVC SN8 (0250x7,3mm [1200x5,9mm, [0160x4,7 mm)
taczone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur;

*Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, o jednolitej sciance, kielichowe
klasy ciezkiej (w pasie drogowym 8 kN/m2) wg PN-EN 1401-1 fgczone na uszczelki gumowe, kt6re

dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelka, krétkie z PVC o $rednicy O 160-250 mm.
Rury z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, gwarantujgc
szczelne i trwale zigcze. Uszczelka montowana na gorgco, na state zespolona z kielichem. Uszczelka
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sklada sie z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE. Ksztaltki posiadajgce uszczelki
wargowe. Rury znakowane od wewnatrz.

*Ksztaltki ,przejscie przez sciane betonowg” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

*Rury przewiertowe ochronne PEHD dwuwarstwowe z ptaszczem ochronnym zalecane do metody
bezwykopowej o zwiekszonej wytrzymatosci na zarysowania i naciski punktowe, PN10 SDR 11,
system 100, do kanalizacji ttocznych, PNn,;,=0,16 MPa, igczone przez zgrzewanie, wykonane w/g PN-
EN 12201 z zastosowaniem ksztattek.

2.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne systemowe

Studnie wykonac¢ z typowych elementow systemowych z PP-B, PE, PVC O 400-630 mm, wysokiej
jakosci, wodoszczelne. Polgczenie elementéw miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych.
Studnie kanalizacyjne systemowe zlozone sg typowych elementéw:

*wiazu kanalowego lub pokrywy Zeliwnej,

stozka betonowego;

rury teleskopowej;

* pierscieni odcigzajgcych zelbetowych;

*kinety studzienki - kinety prefabrykowane — monolityczne;

trzonu studzienki.

Krdcce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do faczenia rur.

Studzienki jako konstrukcje pionowe na pofaczeniu z rurami wyposazone w kro¢ce zapewniajgce
elastyczne pofaczenie z tgczonymi rurami. Zakres elastycznosci na jednym kréécu min +/-5 st.
(sumarycznie na wlocie i wylocie min 10 st.), co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z
nierbwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur z wiekszymi spadkami. Ponadto
umozliwia wykonanie zmiany kierunku o kazdy kat.

Studnie kanalizacyjne z elementow betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe zlozone sg z nastepujacych typowych elementow
prefabrykowanych:

2.wlazu kanatowego,

3.pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

4.plyty pokrywowej zelbetowej;

5.pierscieni odcigzajgcych Zzelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);

6.kregéw betonowych;

7.betonowego dna studzienki.

2.2.1. Studnia kanalizacyjna

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z typowych elementéw systemowych oraz z typowych elementéw
betonowych w zakresie [01,0m z betonu wysokiej jakosci (klasa nie nizsza niz B-45), wodoszczelnego
(W-8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Polgczenie kregbw miedzy sobg i
z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

Przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach
ochronno-uszczelniajacych.

2.2.2. Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowac wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy B, C lub D wg PN-EN-124:2000.

Studnie usytuowane w drogach wyposazy¢ we wiazy Zeliwne, spetniajgce warunek przenoszenia
obcigzen 400 kN.

Studnie usytuowane w chodnikach wyposazy¢ we wiazy Zeliwne, spetniajgce warunek przenoszenia
obcigzen 250 kN. Studnie usytuowane w terenie zielonym wyposazy¢ we wiazy Zzeliwne, spetniajgce
warunek przenoszenia obcigzen 125 kN.

Stosowac wiazy spetniajace na stepujgce wymagania:
* materiat - Zeliwo szare,
*  przesdwit korpusu - 600 mm,
* zabezpieczenie pokrywy (gwarantujgce jej stabilnos¢) powinno byc¢ realizowane przez jej
wystarczajgcg mase jednostkowa - wlazy bez zawiasow, rygli, blokad i zamkow,
* pokrywy wzmochione zebrowaniem
* pokrywy wykonane z zeliwa szarego bez betonowego wypeienia

45



» otwory montazowe pokrywy umoZliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe, najwyzej
2 otwory montazowe w pokrywie,

» brak otworéw wentylacyjnych,

* powierzchnie przylegania - obrabiane mechanicznie,

» calkowita wysokos¢ korpusu - 115 mm,

* bezuszczelki gumowe;.

2.2.3. Stopnie zfazowe

Nalezy stosowac stopnie Zeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokosci powyzej h=4,0m
nalezy wyposazy¢ w drabinki zejSciowe.

2.2.4. Materiaty izolacyjne

*Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
* Roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
*Roztwér asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektdw z betonu wg PN-B-24620

*Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementow stalowych przed wptywami atmosferycznymi oraz
szkodliwym dziataniem niskich i wysokich temperatur

2.2.5. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu nalezy stosowac
cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 do betonu klasy B-30 i wyzej i cement marki 32,5 dla
betondw klasy nizszej niz B-30.

2.2.6. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.2.7. Kruszywo

Kruszywo famane, zwir lub pospétka powinny spetia¢ wymagania podane w PN-EN 13043:2004.

Kruszywo do betonu powinno spetia¢ wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka kruszywa
nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skfadowanie powinno odbywa¢ sie na terenie rbwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nalezy skiada¢ na podkiadach drewnianych.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaitki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skiada¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy skladowac w pryzmach.

Zaleca sie spos6b skladowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczeg6inych asortymentow.

2.3.1. Kregi

Skfadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1.8 m.

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdblnych stosow wyrobéw lub pojedynczych
kregow.
2.3.2. Wiazy i stopnie

Skladowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywa¢ sie na odkrytych skiadowiskach z dala od
substanciji dziatajacych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typdéw). Powierzchnia skladowania powinna byé
utwardzona i odwodniona.
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2.3.3. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.

Ponadto:

—rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) nalezy skladowaé¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z
podiozem na cafej swej diugosci. Mozna je skiadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie
powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podloze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone =z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru. Kruszywo
nalezy skladowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.3.5. Cegla kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
skladowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach.
Jednostki fadunkowe mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2m.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci
z danymi producenta oraz prze prowadz¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 3.0.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

f)zurawi budowlanych samochodowych,

g)koparek przedsiebiernych,

h)spycharki kotowe lub gasienicowe

i)sprzetu do zageszczania gruntu

j)beczkowo zéw

k)wciggarek mechanicznych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

samochdd dostawczy

samochod skrzyniowy

samochod samowytadowczy

samochdd beczkowdz 4 t,

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe

zurawie samojezdne kotowe

wciggarke reczng od 3 do 51,

wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznymdo 1,6 t, 0d 3,2do 5t,
wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,

pojemnik do betonu do 0,75 dm®,

gietarke do pretdéw mechaniczna,
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Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 4.0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.1. Rury kanalizacyjne

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoZzone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belkg uniemoZliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury “wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:
)przew6z powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong
kruchos¢ tworzywa.

m)na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadkach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur.

n)wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

o)rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyh samochodu.

p)przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini,
g)przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczac¢ 1m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport blokéw oporowych

Transport blokbw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym rozlozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostalych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawaiki drewna itp.).

4.4. Kregi i studnie

Transport powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $Srodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawié
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
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uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
ukfada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmag stalowa.

Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ w warstwach w zalezno$ci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do rozladunku.
4.6. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdIne

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej STWiIORB "Wymagania ogdélne"
pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji uwzgledniajacy wszystkie warunki okredlone w Dokumentacii
Projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania kanaldow i obiektbw powinny zosta¢ zakonczone Roboty
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robét podano w STWIORB.

Projektowana o$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozZliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania Robot.

W miejscach, gdzie moze zachodz¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Usuniecie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, w miejscach wystepowania ziemi urodzajnej (humusu)- na
trasie sieci, Wykonawca usunie warstwe grubosci 15-20cm, przy uzyciu spycharek, badz recznie. Po
zakonhczeniu robét ziemnych i montazowych zdjetg warstwe humusu nalezy rozplantowac, w miejscu

wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i Zozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.

PRZY ZBLIZENIU DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ WYKONYWAC RECZNIE
PROBNE PRZEKOPY.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd
zwykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopka odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejScie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m miedzy nimi.
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W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umoZzliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoS¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét
montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do
Srednicy przewodu i glebokosci wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

r\gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

s)powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozZliwiajgcym tatwy odplyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzgdzeh do
mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy ziozy¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegbélowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomocg zestawu iglofiltréw w obsypce filtracyjnej ze zwiru 0150.
lgly o0 @ 50 mm i dtugosci 4,0-6,0 m w rozstawie co 1,0m. Odwodnienie igtofiltrami trwa¢ bedzie do
zakonczenia rob6t montazowych i wykonania zasypki w strefie przewodow.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 48 godzin
za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statlego wydatku wody i prawidiowosci obsypki
filtracyjnej. Zaleznie od wynikéw prébnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ ighofiltrow, ilosé
zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw iglofiltrow nalezy podiaczy¢ do
agregatu pompowo-prozniowego. Pompowana wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej
poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc
do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp

5.3.4. Podlo ze
5.3.4.1. Podtoze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podioze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

t)rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

u)dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podioZa naturalnego.

Badania podioza naturalnego dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
5.3.4.2. PodtoZe wzmochnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykonac¢ podtoze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac jako:
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v)podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

w)podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

X)przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci po ich
usunieciu;

y)przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

Z)w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewodéw;

aa)jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

bb)w razie koniecznosci obetonowania rur.

cc)mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkdéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach celowych nie powinna
przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po wytyczeniu trasy kanatéw i wykonaniu wykopéw do projektowanych rz ednych, nale zy
bezwzgl ednie wykona ¢ sprawdzenie wska znika (stopnia) zag eszczenia gruntu w poziomie
posadowienia kanatow.

Wska znik zag eszczenia gruntu w poziomie posadowienia ruroci  ggéw winien wynosi ¢ 1s20,95
wg Proctora.

W przypadku ni zszych warto $ci zageszczenia grunt nale zy zageszczaé lub wykona ¢
dodatkowe wzmocnienie podio za. Wzmocnienie to wykona ¢ poprzez stabilizacj e gruntu
cementem lub wapnem na gt eboko $¢ okoto 30 cm (nie mniej ni z 25 cm).

5.3.4.3. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:
e pod drogami, placami manewrowymi i chodnikami | = 100%
e pod terenami zielonymi 1= 95% .

Uzyskanie wymaganego stopnia zag eszczenia zasypywanych wykopdéw pod drogami wymusza
konieczno $¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu na pospotk e zwirow g!!

Po uloZeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Ponad obsypka ( do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywac
pospoikg dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Poza drogami zasypke wykopu wykona¢ z piaskdéw grubych lub srednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95% wg Proctora do
wysokosci 50 cm ponad wierzch (lico), zwracajac uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac
rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywa¢ gruntem rodzimym (z wyjatkiem gruntéw
organicznych). Materiat zasypu nie powinien zawiera¢ grud i kamieni.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu utlozonego w wykopie nie powinien spowodowac
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

a)etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytgczeniem odcinkdw na zlgczach

b)etap Il - po probie szczelnosci ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen.

c)etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
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deskowan i rozpdr scian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami
0,10-0,20 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan i rozpo6r scian wykopu.
Zageszczanie wykopow w strefie przewodéw (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywac przy
uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie 50+100 kg, a poza strefg przewodow
do zageszczania mozna uzywac ciezkich ubijakéw spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.
Metody ubijania gruntu:

Sprzet llogé cykii '\Z/';ES);E?QE grubosc w-wy p;":si’ci:; [m]
Zageszczanie reczne 3 0,15 0,10
wibrator ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar gruntu z wykopow wywiezc¢.
Deskowanie $cian wykopu usuwac jednoczesnie z postepem prac zasypowych.

Zwraca sie uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wdd opadowych z przyleglych do
wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw powoduje rozluznienie podioza pod uktadanym
przewodem.

5.5. Roboty wyko nczeniowe

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,
tacznie z odtworzeniem istniejacych ogrodzen!

Istniejaca nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego z wymiang uszkodzonych elementéw
na elementy cate. Szczeg6towy opis odtworzenia nawierzchni wg ST J-06.00.00.

Naruszona ziemie w miejscach wykopdw nalezy rozplantowaé. W miejscach, w ktérych podczas robét
przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy jg ponownie rozplantowaé w
miejscu wykopu.

W przypadku prowadzenia wykopow na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania zielenia,
po wykonaniu robot, teren nalezy ponownie obsia¢ trawa.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacia¢ w
niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 mi gtebokosci
15-20 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy, prowadzone w doét i
przediuzone poza krawedz korony nasypu i podnéze skarpy na diugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio
zageszczone przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zaleca sie przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m? skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.6. Roboty monta zowe

5.6.1. Ogdlne warunki ukfadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.1. mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac¢ zasady budowy
kanatlu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia przewodéw powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podioza na odcinku co najmniej rownym odlegtosci pomigedzy studniami.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
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Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic rury :

dd)recznie - rury o srednicy do 200 mm,

ee)mechanicznie — rury o Srednicy powyzej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i spetnia¢ ponizsze warunki:

*najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc¢ jednak mniejsze:

«dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 5 %o

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu - 7 m/s).

- gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi
koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury kanalizacyjne nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Odchyitka w planie utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ dla przewodéw
kanalizacyjnych mierzona miedzy studniami + 3+5 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcigzajgce — wykona¢ zgodnie z normg BN-73-8939-04

5.6.2. Przewody z rur PVC

Przed montazem przewodéw, rury nalezy skontrolowa¢ pod katem posiadania odpowiednich klas
wytrzymatosciowych zgodnych z projektem, posiadania atestdbw dopuszczenia do stosowania,
wystepowania rys lub peknie¢, ewentualnych uszkodzen kielichow.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
swstepnie rozmiescic¢ rury na dnie wykopu,

-wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie fgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podkfadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za
pomocg kielichowych pofaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury nalezy przed pofgczeniem kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ konca. Do wciskania bosego kohca rury uzywacC nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidiowego wykonania : pofaczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowosci tgczonych elementéw.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
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5.6.3. Izolacje - Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne kotnierzowe zigcza na pofaczenie uszczelkg gumowsg, na potgczenie
tacznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacag do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i pekniec.

Pofaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.6.4. Studzienki
Studzienki wykona¢ z elementéw betonowych, zelbetowych i jako systemowe z PP-B, PE, PVC.

Studzienki kanalizacyjne na kanalach nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z elementéw
zelbetowych kl. B-45 i jako systemowe z PP -B, PE, PVC zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy
wykonac¢ réwnolegle z budowag kanatow.

5.6.4.1. Komora robocza

Przy zagfebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na caftej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory
roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z
materiatow trwalych — z kregéw betonowych.

Przej$cie rur przez Sciany komory roboczej studni nalezy wykonac poprzez “"fabryczne" przejécia
szczelne tulejowe.

Plaszcz studni oraz przej$cia przewoddw przez Scianki studni musza zapewni¢ catkowitg szczelnosc.
Wszystkie styki kregdw musza byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki “80”.
5.6.4.2. Komin wtazowy

W przypadku wykonywania kominéw wiazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje takiego
rozwigzania), komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o srednicy 0,8m.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejSciowe;.

5.6.4.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykonac¢ jako element prefabrykowany, Zelbetowy oraz jako element
systemowy, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa z zageszczeniem
do 1s=1,0.

5.6.4.4. Wiaz kanatowy

Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, ktorg opiera¢ na pierécieniach
odcigzajgcych.

Na studniach kanalizacji sanitarnej stosowa¢ wiazy kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego klasy D 400,
C250 lub B 125, zgodnie ze specyfikacja.

5.6.4.5. Stopnie zlazowe

Stopnie zlazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

W studniach o gtebokosci powyzej h=4.0m nalezy zamontowac drabinke zejsciowa.

5.7. Czyszczenie i ptukanie kanalizacji deszczowej  metod g cisnieniow g

Zastosowa¢ metode cisnieniowg. Dobra¢ odpowiednie parametry pracy (wydajnos¢ wody przy
cisnieniu roboczym) pompy cisnieniowej urzadzenia oraz rodzaju gtowicy roboczej do Srednic
czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczen.

Opis: Woda ptyngca pod duzym cisnieniem okoto 200 bar z glowicy weza uderza o $cianki rury
kanalizacyjnej powodujgc odrywanie sie zanieczyszczen od perforaciji kanatu. Strumieth wody z
gtowicy jest kierowany w dwoch kierunkach.

Czyszczenie i ptukania dotyczy istniejacych kanatow wraz ze studniami, wpustami i przykanalikami.

Opré6cz wykonania zakresu prac okreslonych w przedmiarze do obowigzkéw Wykonawcy nalezato

bedzie rowniez

- organizacja i zagospodarowanie miejsca prac

- zapewnienie dojscia i dojazdu do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac
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- uzgodnienie z zarzadca drog zajecie pasa drogowego oraz wykonanie oznakowania zgodnie z ich
zaleceniami (jesli zajdzie konieczno$¢)

- przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U z 2007 r., Nr 39,
poz. 51 z p6zn. zm),

- zagospodarowanie ubytku we wlasnym zakresie- przekazanie odpadéw do zakladu utylizaciji

- przestrzeganie przepiséw BHP

- przeglad kamerg TV udroznionych kanatdw deszczowych wraz z zapisem na nosniku
elektronicznym;

- w przypadku zakupu wody na potrzeby czyszczenia z wodociggu nalezy wliczy¢ koszty zakupu

5.8. Proba szczelno sci kanatéw

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610.

5.9. Ochrona przed korozj a

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i polaczeniowych nalezy zaizolowaé w
gruntach suchych 3 x roztworem do gruntowania i izolaciji.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany zaizolowa¢ 4 x roztworem do gruntowania i
izolacji

Elementy metalowe jak: stopnie wiazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podkiadowg
cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siegajacg 0.5 m.
ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych woéd w
studzienkach.

Pofaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co
najmniej 0.1m.

5.10 .Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Zgodnie z opisem w punkcie 5.3.5. niniejszej ST.

11. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-
10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaly spetnione. Jesli kt6rekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa: wykopoéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu wykopdw, podioza wzmocnionego,
materiatlow, utlozenia przewoddéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przed korozjg, wykonania wylotdw, studzienek oraz montazu prze pompowni.

d)Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

e)Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

f)Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzynierowi Projektu.

g)Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

h)Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
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Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50
m.

i)Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

j)Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podioza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioza i
gtebokos$¢ utozenia podtoza.

k)Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

(Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru diugosci (z dokfadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z dokfadnoscig 1 cm), badanie ulozenia
przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu
na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na catej dtugo$ci podioza
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

m)Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

n)Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. pofozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w poszczegoélnych studzienkach.

o)Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozjg nalezy wykona¢ od
zewnatrz po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje. lzolacje powierzchniowag nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mfotkiem
drewnianym, natomiast wypetienie spoin okifadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.

p)Badania w zakresie montazu pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow
urzadzen.

g)Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz£ 5 cm,

*odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz0,1 m,

*odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

*odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,

eodchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

*odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

swskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

*rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

12.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 7.0.

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji sg:
ff)m (metr)rurociggu lub kanatu danego typu i srednicy;
gg)m (metr) przewiertu sterowanego danego typu i srednicy;
hh)m (metr) rury ochronnej;
i) dm3 (decymetr szescienny) pianki poliuretanowej;
iym (metr) tasmy identyfikacyjnej;
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kk)szt. (sztuka) bloku oporowego sieci podziemnej;

M3 (metr szescienny) wylewki poziomujgcej, fundamentu;

mm)zigcz. (ztgczenie) potaczenie rur polietylenowych;

nn)szt. (sztuka) ksztaitki kanalizacyjnej kazdego typu;

00)szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych;

pp)stud. (studnia) studnia betonowa danej $rednicy;

gg)szt. (sztuka) przejscia szczelnego danego typu;

rr)odc. (odcinek) proby szczelnosci przykanalika lub kanatu danego typu i Srednicy;
ss)kpl (komplet) armatury, wyposazenia studni;

tt)kpl (komplet) przepompowni.

13.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB "Wymagania ogoélne" pkt
8.0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
13.1. Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

uu)Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania Robét obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

vv)dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-
02480:1986; wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia
warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu;

ww)Dziennik Budowy;

xx)dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow;

yy)dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych;

zz)protokot przeprowadzonego badania szczelnosci;

aaa)inwentaryzacja geodezyjna przewodOow i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna;
bbb)przeglad kamerg TV catlego nowowybudowanego kanatu sanitarnego, przedstawienie wynikow

(zapis na nosniku elektronicznym).

14.PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania ogdine" pkt 9.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wybudowanych
materiatdw oraz na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 9.

Wszelkie ceny uwzgledniajg koszty odpaddw i materiatdw pomocniczych oraz:

ccc)wytyczenie trasy;
ddd)oznakowanie robdt;

eee)roboty pomiarowe
fff)zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw potrzebnych do wykonania zadania,

ggg)dostarczenie sprzetu
hhh)wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne;

iii)zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia i urzadzen technicznych;
jiprozbiorke i odtworzenie ogrodzenia;

kkk)transport gruntu na wymiane i podsypke;
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lIMwykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu,
mmm)utrzy manie wykopu w stanie suchym,

nnn)demontaz istniejgcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem,
000)przygotowanie podioza;

ppp)wykonanie izolacji studni, zbiornika przepompowni;

ggqg)utozenie rur, montaz studni, ksztattek, armatury;

rrr)wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych;

sss)wykonanie probnych przekopéw w miejscu lokalizowania komér przeciskowych (przewiertowych)
z zabezpieczeniem ewentualnego istniejgcego uzbrojenia,

ttt)wykonanie komor przeciskowych (przewiertowych),
uuu)wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
vw)utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykonawce technologii robét)

www)montaz rury przewodowej na ptozach z zabezpieczeniem koncéw tancuchami uszczelniajgcymi
oraz manszeta,

xxx)zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
yyy)przeglad kamera TV nowo ufozonych kanaldw sanitarnych wraz z zapisem na nosniku
elektronicznym;

zzz)transport nadmiaru urobku i materiatéw z demontazu wraz z kosztem odktadu i utylizacij;
aaaa)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

bbbb)zagospodarowanie terenu wokot przepompowni;

ccce)koszt nadzoru Uzytkownika;

dddd) koszt niezbednych nadzoréw innych Uzytkownikow terenu i obiektéw krzyzowanych;

eeee)przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji
Technicznej;

ffffiwykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacjg mapy
zasadniczej;

0gggg)wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

15. PRZEPISY ZWIAZANE
15.1. Polskie normy

1.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.)

2.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalenn stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia
8. PN-H-74051-02:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
9. PN-EN 13101:2005 Stopnie do  studzienek wlazowych  Wymagania,

znakowanie, badania i ocena zgodnosci
11. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

13. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).

14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

15. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia
16. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.
17. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i

kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
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U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

19. PN-B-10736:1999

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

20. PN-86/B-02480 wykonania.

21. PN-EN-13508

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

gruntéw.

Stan kanalizacyjnego systemu zewnetrznego -- Cze$¢ 2:

System kodowania w ocenie wizualnej

15.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa
1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokos$ci 30
lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
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