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1. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SIECI ZASILAJ ĄCEJ WRAZ Z SIECIĄ 
WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI 

KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONKACH  
GM. STARY TARG 

CZ.III - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w ZIELONKACH 
 

 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Niniejsze opracowanie stanowi element wieloetapowego zadania projektowego polegającego na 
przebudowie gminnego ujęcia wody w Jodłówce, przebudowie sieci wodociągowej zasilającej w 
miejscowościach Jodłówka, Zielonki i Szropy, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
modernizacji oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w miejscowości Zielonki.  
Zakres części III projektu obejmuje modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Zielonkach 
polegającej na odtworzeniu istniejących urządzeń, które w trakcie wieloletniej  
eksploatacji uległy technicznemu zuŜyciu. Podjęcie prac modernizacyjnych ma równieŜ związek 
z planowaną budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szropy, z której ścieki 
mają być odprowadzane do oczyszczalni w Zielonakach. 
Zakres planowanych prac na oczyszczalni ścieków obejmuje takŜe roboty ogólnobudowla-ne i 
elektryczne, w tym montaŜ agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW w obudowie zewnętrznej, 
dźwiękochłonnej. Zakres prac ogólnobudowlanych i elektrycznych jest przedmiotem osobnego 
opracowania. 
 
 
1.2. ADRES ZADANIA. 
 
Projektowany do wykonania zakres prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków wykony- 
wany będzie na działkach Inwestora nr 224/35 224/41 w obrębie Szropy Gm. Stary Targ.  
 
 
 1.3. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA 
        INWESTYCYJNEGO. 
 
               Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest : 
 

  GMINA STARY TARG 
                                             ul. Świerczewskiego 20 

82-410 STARY TARG 
 
 
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
       Podstawę opracowania stanowią : 
             - Zlecenie inwestora; 
             - Wizja w terenie i inwentaryzacja urządzeń oczyszczalni do celów projektowych; 
             - Uzgodnienia z inwestorem ; 
             - Projekt planu zagospodarowania terenu oczyszczalni sporządzony na mapie  
               sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych;  
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             - Uzgodnienia międzybranŜowe 
             - Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr  
               11/2016 z dnia 09.06.2016 wydane przez operatora sieci wod-kan w Gminie Stary  
               Targ.                     
             - Normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
             - Katalogi producentów urządzeń . 
 
 
1.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU. 
 
       Teren objęty opracowaniem projektowym posiada następujące czynne uzbrojenie  
       techniczne : 
                            - sieć wodociągową;  
                            - sieć kanalizacji sanitarnej ; 
                            - instalację elektroenergetyczną; 
 
 
1.6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.       
 
       W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu ustalono występowanie pod  
       warstwą gleby lokalnych nasypów gliniastych oraz polodowcowych gruntów spoistych   
       wykształconych jako gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny.  
       Wody gruntowej do głębokości  posadowienia projektowanych urządzeń nie stwierdzo- 
       no. Pomimo tego prace ziemne naleŜy wykonywać starannie i w miarę moŜliwości w  
       suchej porze roku. Gliny pylaste przewarstwione iłem występujące w podłoŜu są  
       szczególnie wraŜliwe na nawilgocenie, w wyniku którego uplastyczniają się.  
       Ewentualne wody z sączeń i wody opadowe naleŜy odprowadzić natychmiast poza  
       obręb wykopu. Napotkane w podłoŜu upłynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste  
       naleŜy usunąć na głębokość minimum 0,5 m poniŜej fundamentowania, ubytki  
       uzupełniając podsypką Ŝwirową z zagęszczeniem do Is>0,98. Upłynnienie moŜe n  
       nastąpić takŜe na skutek zalania wykopu  wodą opadową. 
       Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin   
       próchnicznych naleŜy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 
 
       Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
       z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463)  
       stwierdzone warunki gruntowe naleŜą do prostych. Zalicza się przedmiotową inwesty- 
       cję do II kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podłoŜa jest wystarcza- 
       jące do realizacji obiektów zaliczanych do II kategorii geotechnicznej. 
 
       W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych załoŜono lokalne stosowanie  
       pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu. W przypadku wystąpienia  
       zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów liniowych i  
       obiektowych pod studnie połączeniowe, przewidziano zastosowanie igłofiltrów Ø 50 mm  
       wpłukiwanych bez obsypki do gruntu. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano  
       stosowanie  filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic). Do  
       ustalenia ilości igłofiltrów naleŜy posługiwać się wartościami współczynnika filtracji  
       wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu „Geotechnika i  
       fundamentowanie – posadowienie budowli”. 
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       Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  
       odbioru robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa Ochrony  
       Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem  
       Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty  
       ziemne. Wymagania ogólne”. 

 
1.7. OPIS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - STAN ISTNIEJĄCY. 
 
Oczyszczalni ścieków w Zielonkach została wybudowana wraz z osiedlem zabudowy 
wielorodzinnej w latach 70-tych XX w. W roku 1998 została wykonana modernizacja 
oczyszczalni na podstawie projektu wykonanego przez Przedsiębiorstwo Elprojekt  
Sp. z o.o. w Elblągu.  
Aktualnie właścicielem  oczyszczalni jest Gmina Stary Targ, natomiast operatorem jest 
firma: Usługi Ogólnobudowlane Instalatorstwo Wod-Kan-CO-Gaz i Transport, Zbigniew 
Kaszubowski z/s Waplewo Wielki 18A. 
 
Po przeprowadzonej w 1998 r. przebudowie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
oczyszczalnię przystosowano do odbioru i oczyszczania ścieków w ilościach: 
                         Qdśr= 200 m3/d 
                         Qhśr= 8,3 m3/h 
                         Qhśr(dz/12h)= 12,5 m3/h 
                         Qhmax= 12,5 m3/h 
Planowane napływy ścieków uwzględniały podłączenie dopływu ścieków z miejscowości 
Szropy i obsługę 1330 LMR. Aktualnie średniodobowy napływ ścieków na oczyszczalnię 
wynosi około 74 m3/d.  
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków odpływających z oczyszczalni jest rzeka Tyna w 
zlewni rzeki Elbląg. 
Oczyszczalnia posiada waŜne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków. 
Zgodnie z pozwoleniem jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika została określona 
wartościami granicznymi zestawionymi w poniŜszej tabeli. 

                
Lp.        Nazwa Wska źnika   Jednostka   Ilość jednostek  
 1. Zawiesina ogólna mg/l 35,0 
 2. BZT5 mgO2/l 25,0 
 3. ChZT mgO2/l 125,0 

 
Główny ciąg technologiczny oczyszczania ścieków 
 
Ścieki do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie rurociągiem Ø200 mm. Projekt przebudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie nowej sieci doprowadzającej ścieki do  
oczyszczalni. 
 
Pierwszym urządzeniem oczyszczalni są kraty ręczne, rzadkie umieszczone w komorze 
Ŝelbetowej o wymiarach w rzucie 1,2 x 1,5 m. Stan techniczny krat jest dobry. Komora krat 
nie posiada obudowy. 
Skratki zatrzymywane na kratach ręcznie są ręcznie zgrabiane do pojemnika na odpady, 
gdzie są przesypywane wapnem. Z pojemnika skratki wywoŜone są z odpadami 
komunalnymi na wysypisko odpadów. 
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Z komory krat ścieki grawitacyjnie przepływają do osadnika wstępnego Imhoffa. Wielkość 
osadnika dla planowanych przepływów jest wystarczająca. Ogólny stan techniczny 
osadnika jest dobry. W celu dalszej eksploatacji osadnika konieczny jest do wykonania 
zakres prac odtworzeniowych w tym wymiana barierek ochronnych, uzupełnienie ubytków 
konstrukcji betonowej, zabezpieczenie powierzchni betonowych wnętrza zbiornika środkiem 
ochronnym, a takŜe wymiana na nową pompy osadowej do usuwania zatrzymywanych 
osadów wraz z rurociągiem tłocznym (na całym odcinku do projektowanej studni 
zagęszczania osadów). Przed przystąpieniem do prac naprawczych w osadniku naleŜy go 
opróŜnić i oczyścić głównie ze skamieniałych osadów. 
 
Z osadnika ścieki grawitacyjnie odpływają do studni rozdzielczej w której są rozdzielane na 
dwie komory złoŜą biologicznego I-stopnia. ZłoŜe biologiczne I-stopnia jest konstrukcją 
Ŝelbetową, dwukomorową. Po ostatniej przebudowie złoŜe zostało wypełnione kształtkami 
tworzywowymi typu HUFO, które zastąpiły wypełnienie z tłucznia granitowego. Ścieki na 
złoŜa podawane są ciśnieniowo przez instalację rurową i zraszacze adaptowane ze złóŜ 
biologicznych firmy EKOFIN-POL. Pompy podające ścieki osobno na kaŜdą komorę złoŜa 
umieszczono w studniach zlewnych znajdujących się pomiędzy studnią rozdzielczą i 
złoŜami. Stan techniczny głównie instalacji do zraszania ścieków jest zły. Problemy 
eksploatacyjne na adaptowanych złoŜach występują głównie w okresach zimowych ze 
względu na brak dobrego przykrycia złóŜ co powoduje zamarzanie instalacji. Ogólny stan 
techniczny złoŜą wskazuje na całkowite techniczne zuŜycie urządzenia.  
 
Z obu komór złoŜą I-stopnia ścieki odpływają grawitacyjnie do osadnika wtórnego. Na 
oczyszczali funkcjonuje osadnik wtórny o przepływie pionowym. Osadnik zbudowany został 
jako studnia kołowa o średnicy 2,0 m z deflektorem stalowym pionowym zamontowanym 
centralnie. Osadnik w obecnym stanie technicznym wymaga wymiany deflektora stalowego 
i przelewu odpływających ścieków oraz wykonania nowego rurociągu do okresowego 
usuwania zatrzymywanych osadów w  osadniku wraz z odcinkiem połączeniowym do 
zbiornika osadów wtórnych wyposaŜonego w zasuwę pełnoprzelotową. 
 
Z osadnika wtórnego ścieki grawitacyjnie przepływają do kolejnej studni rozdzielczej z 
której przepływ ścieków jest kierowany na dwa równolegle pracujące złoŜa biologiczne II-
stopnia. Jako złoŜa II stopnia zastosowano fabrykowane urządzenia firmy EKOFIN-POL 
typ B-150. Stan techniczny złóŜ II-stopnia wskazuje na częściowe techniczne zuŜycie 
urządzeń. W celu przywrócenia dobrego stanu urządzeń konieczna jest wymiana na nowe 
instalacji rurowej wraz ze zraszaczami i pompami ściekowymi oraz osadowymi, a takŜe 
instalacji elektrycznych zasilających i sterujących pompami w złoŜach. Wymiana instalacji 
elektrycznych planowana jest od skrzynki sterującej stanowiącej wyposaŜenie kaŜdego 
złoŜą, do agregatów pompowych. Dodatkowo naleŜy uwzględnić wymianę pokryw 
tworzywowych przykrywających złoŜa na nowe. 
 
Oczyszczone ścieki za złóŜ przepływają grawitacyjnie do komory pomiarowej w której 
zaplanowany jest pobór prób ścieków do badań kontrolnych oraz montaŜ przepływomierza. 
 
Uzupełniające instalacje technologiczne oczyszczalni 
Poza ciągiem głównym na oczyszczalni funkcjonują instalacje pomocnicze, w tym: 
 - instalacja do przyjmowania ścieków dowoŜonych wozami aseniaczyjnymi, aktualnie  
   składająca się ze zbiornika do przyjmowania ścieków dowoŜonych i rurociągu  
   odpływowego w kierunku studni rewizyjnej przed komorą krat, na głównym ciągu  
   technologicznym. 
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- instalacja do odwadniania osadów pościekowych pierwotnych i wtórnych, w kład której  
  wchodzi zbiornik zagęszczania osadów wtórnych wyposaŜony w pompę osadową 
podającą ścieki do osadnika Imhoffa, pompa zatapiana do usuwania osadów z osadnika 
wstępnego, system rurociągów tłocznych i grawitacyjnych oraz automatyczna, trzyworkowa  
stacja odwadniania osadów systemu DRAIMAD wyposaŜona w moduł O3BCAVPK  i 
urządzenie do przygotowania i dozowania polielektrolitu. 
Ścieki taborem asenizacyjnym dowoŜone są na oczyszczalnie w ograniczonych ilościach, z 
urządzeń komunalnych, tj. oczyszczanych zbiorników sieciowych pompowni ścieków oraz 
zbiorników bezodpływowych obiektów uŜyteczności publicznej. Na oczyszczalnię nie są 
przyjmowane ścieki z innych obiektów jak budynki mieszkalne i usługowo-przemysłowe. 
Aktualnie instalacja do odwadniania osadów jest nieczynna ze względu na awarię systemu 
automatycznego sterowania i wymaga głównego remontu, który ma być wykonany w 
ramach planowanej modernizacji.  
Oczyszczalnia w istniejącym stanie technicznym, dzięki dobrze wykonywanej obsłudze 
osiąga załoŜone parametry w/z jakości odprowadzanych ścieków, określone w pozwoleniu 
wodnoprawnym.      
 
                  
1.8. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH MODERNIZACYJNYCH. 
1.8.1. Informacje ogólne 
 
Zakres prac modernizacyjnych planowany jest w celu usprawnienie pracy oczyszczalni i w 
szczególności ma na celu: 
   - wymianę zuŜytych technicznie funkcjonujących na oczyszczalni urządzeń lub ich  
     elementów; 
   - dostosowanie oczyszczalni do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków z planowanej do  
     skanalizaowania miejscowości Szropy; 
Po modernizacji i rozbudowie gminnego systemu kanalizacyjnego oczyszczalnia będzie 
oczyszczać ścieki w ilości maksymalnej Qdmax= 150 m3/d i będzie obsługiwać do 1000 MR. 
Maksymalna ilość ścieków dowoŜonych na oczyszczalnię wynosić moŜe Qfmax=9 m3/d. 
 

        Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków w branŜy technologiczno-sanitarnej przewiduje: 
        - w osadniku wstępnym Imhoffa wykonanie naprawy Ŝelbetowych ścian i dna zbiornika, 
          odtworzenie elementów stalowych wyposaŜenia osadnika ( orurowanie, przelewy  
          balustrady), wymianę rurociągu wodnego do rozbijania osadów w części osadowej,  
          wymianę pompy osadowej lub alternatywnie wykonanie syfonu rurowego z zasuwą  
          spustową do projektowanego zbiornika zagęszczania osadów wstępnych  ; 
       - przebudowę istniejącego złoŜa biologicznego Iº -dwukomorowego polegającą na  
         demontaŜu istniejącego złoŜa, w tym opróŜnieniu wypełnienia złoŜa wraz z instalacją  
         ciśnieniową rozprowadzającą ścieki, zraszaczami i konstrukcjami wsporczymi i wstawienie  
         w przygotowanej niecce (częściowo zburzonej) fabrykowanego, kompletnego urządzenia  
         złoŜa biologicznego I-stopnia (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o  
         porównywalnych parametrach; 
      -  przebudowę istniejącego złoŜa biologicznego Iº (2 kpl.) polegającą na rozebraniu 
         istniejącego wypełnienia złoŜa wraz z instalacją rozprowadzającą ścieki, zraszaczami oraz  
         konstrukcjami wsporczymi i wstawienie w przygotowanej niecce fabrykowanego  
         urządzenia złoŜą biologicznego (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o porównywal-   
         nych parametrach, wraz koniecznym do wykonania zakresem prac wyburzeniowych i  
         ogólnobudowlanych związanych z przygotowaniem podłoŜa betonowego pod złoŜa; 
       - demontaŜ studni z pompami przed złoŜem biologicznym I-stopnia; 
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       - remont wyposaŜenia technologicznego osadnika wtórnego, w tym: wymiana rurociągu  
         stalowego doprowadzającego ścieki od strony złóŜ - do połączenia z deflektorem  
         pionowym, wymiana deflektora osadnika wraz z konstrukcją wsporczą, wymiana koryt  
         przelewowych ścieków oczyszczanych - na odpływie z osadnika, wymiana rur stalowych w  
         osadniku - instalacji do usuwania osadów wraz z zasuwą zewnętrzną w kierunku  
         przepompowni osadów (wykonanie wszystkich nowych. konstrukcji stalowych ze stali  
         nierdzewnej); 
      -  remont bieŜący złóŜ biologicznych IIº (B-150 EKOFIN-POL 2 szt.), w tym wymiana  
         instalacji rurowej do rozprowadzania ścieków i osadów, wymiana zraszaczy, wymiana  
         pomp ściekowej i osadowej oraz dmuchawy powietrza, wymiana pokrywy górnej złóŜ; 
       - montaŜ w istniejącej studni odpływowej ścieków kontrolno-pomiarowej elektronicznego  
         urządzenia do  pomiaru i rejestracji przepływu oczyszczanych ścieków. 
       - przebudowa przepompowni osadów, w tym wymiana pompy osadowej na nową wraz z  
         rurociągiem tłocznym do studni rozdzielczej pomiędzy osadnikiem Imhoffa i złoŜami IO; 
       - wykonanie otwieranej, izolowanej termicznie pokrywy nad istniejącą komorą krat; 
       - montaŜ w zbiorniku ścieków dowoŜonych króćca z szybkozłączem do przyjmowania  
         ścieków dowoŜonych wozami asenizacyjnymi; 
       - montaŜ na rurociągu odpływowym ścieków ze zbiornika ścieków dowoŜonych studni 
         magazynowej ścieków wraz z instalacją pompy do przetłaczaniem ścieków, wyposazonej  
         dodatkowo w regulator czasowy pracy pompy umoŜliwiający automatyczne przetłaczanie  
         ścieków dowoŜonych na ciąg technologiczny oczyszczalni w ustalonych godzinach  
         nocnych, bez udziału pracownika obsługi; 
       - montaŜ rurociągu tłocznego od pompy ścieków dowoŜonych do istniejącej studni  
         rewizyjnej przed komorą krat; 
       - budowę z kręgów betonowych prefabrykowanych nowego zbiornika zagęszczania osadów 
         wstępnych, wyposaŜonego w pompę do podawania osadów do stacji odwadniania  
         osadów; 
       - budowę rurociągu tłocznego osadów podziemnego i w pomieszczeniu stacji odwadniania  
         osadów, od pompy osadowej w zbiorniku do spięcia kołnierzowego z króćcem urządzenia  
         DRAIMAD; 
       - remont istniejącego urządzenia do odwadniania osadów DRAIMAD, w tym całkowitą  
         wymianę instalacji elektronicznej urządzenia oraz wymianę zuŜytych elementów  
         wyposaŜenia technologicznego urządzenia; 
       - budowę rurociągów ściekowych dopływowych i odpływowych do nowych złóŜ  
         biologicznych I-stopnia, wraz ze studniami rewizyjnymi; 
       - budowę rurociągów osadowych odpływowych od nowych złóŜ biologicznych I-stopnia, w 
         kierunku zbiornika zagęszczania osadów wstępnych i przepompowni osadów wtórnych; 
       - montaŜ agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej o mocy 40 KW, podłączonego  
         do instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branŜowym, elektrycznym; 
 
      Wykonawca prac budowlano-montaŜowych musi przewidzieć do wykonania zakres prac 
     niezbędny do tymczasowego wykonania obejść hydraulicznych modernizowanych urządzeń 
      oraz wykonania podłączeń i przełączeń urządzeń. 
 
      Zakres planowanych robót obejmuje takŜe przekazanie uŜytkownikowi oczyszczalni  
      zdemontowanej armatury i innych części uŜytkowych instalacji technologicznej oraz  
      utylizację demontowanych konstrukcji i materiałów Ŝelbetowych, stalowych, tworzywowych 
      oraz drewnianych. 
 
      Zakres prac modernizacyjnych przewiduje wykonanie po zakończeniu  prac budowlano- 
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      montaŜowych rozruchu technologicznego oczyszczalni, wraz ze szkoleniem pracowników, 
      przekazaniem dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń oraz co  
      najmniej czterokrotnym wykonaniem kompleksowych badań ścieków w okresie dochodzenia  
      oczyszczalni do pełnej sprawności uŜytkowej. 
      Wykonanie prac modernizacyjnych będzie uznane za skutecznie zakończone po uzyskaniu  
      wymaganej jakości ścieków, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla  
      oczyszczalni w Zielonkach. 
 
 
      1.8.2. Zabudowa pokrywy nad komor ą krat. 
 
      Projektuje się obudowę komory krat do zamocowania nad istniejącym zagłębieniem  
      technologicznym o wymiarach w rzucie 120 x 150 cm. Mocowanie obudowy do istniejącej  
      konstrukcji obudowy krat naleŜy wkleić pręty ze stali zbrojeniowej gładkiej Ø8 mm, w  
      rozstawie co 25 cm. Stosować klei do kotew chemicznych.  
      Montować naleŜy obudowy z laminatu poliestrowo-szkalnego, z warstwą termoizolacyjną,  
      składające się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu i  
      przestrzenią między nimi wypełnioną warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości  
      min. 50 mm. Obudowa musi być otwierana ręcznie z wbudowanym wspomaganiem.  
      Zawiasy obudowy mocowane takŜe do podłoŜa z poliestru (ocieplanego), muszą być typu  
      wewnętrznego unoszące pokrywę ponad podłoŜe w momencie otwierania. Stosować  
      zawiasy z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi    
      zabezpieczającymi ich wycieranie. Obudowa musi posiadać zamek zamykany na klucz,    
      zabezpieczony przed przemarzaniem oraz wentylację. WyposaŜenie obudowy studni musi  
      stanowić takŜe uszczelka gumowa pokrywy obudowy. 
 
      1.8.3. Remont osadnika wst ępnego Imhoffa. 
 
      Osadnik Imhoffa wykonany jest jako Ŝelbetowy zbiornik, o przekroju kołowym, średnica  
      D=5,0 m i pozostałych wymiarach: 
          - głębokość całkowita h=6,63 m 
          - pojemność komory przepływowej, Vp=8,15 m3 
          - powierzchnia czynna komory przepływowej Fc=8,48 m2 
          - pojemność komory fermentacyjnej 60,55 m 
          - długość balustrad wokół zbiornika: około 35 m 
 
      Przeprowadzenie prac remontowych musi być poprzedzone uruchomieniem istniejącego  
      obejścia hydraulicznego osadnika, jego opróŜnieniem i oczyszczeniem. Zakres prac  
      remontowych obejmuje: 
       - demontaŜ barierek ochronnych wokół osadnika; 
       - demontaŜ wyposaŜenia technologicznego osadnika: orurowania wewnętrznego, grzebieni  
         przelewowych, pompy osadowej; 
       - naprawa ubytków konstrukcji betonowej osadnika z zastosowaniem dostępnych  środków 
         naprawczych do konstrukcji betonowych 
       - zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej, betonowej zbiornika środkiem uszczelniającym; 
       - wykonanie nowego orurowania wewnętrznego osadnika z rur nierdzewnych, w tym 
         ▪ rurociągu do usuwania osadów z części osadowej Dn150 mm, wraz z trójnikiem i zasuwą 
           spustową - pełnoprzelotową DN150 mm ; 
         ▪ rurociągu wodnego Dn50 mm zakończonego szybkozłączem straŜackim D=52 mm,  
           doprowadzonego do części osadowej osadnika; 
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       - wykonanie nowych barierek ochronnych wokół osadnika z rur nierdzewnych Dn-25 mm. 
 
       Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicą przejścia rurociągiem odpływowym osadów  
       przez płaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.  
       Odejście poziome rurociągu osadowego przez ścianę osadnika naleŜy wykonać na  
       głębokości min. 1,5 m poniŜej ustalonego roboczego poziomu ścieków w zbiorniku. 
       Rurociąg osadowy w części pionowej wyprowadzić ponad poziom ścieków w osadniku, a  
       poziomy wprowadzić do projektowanego obok zbiornika zagęszczacza osadów.   
       Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontować zasuwę odcinającą  
       do ścieków, pełnoprzelotową - noŜową, kołnierzową Dn 150 mm. 
      
       1.8.4. Przebudowa zło Ŝa I-stopnia. 
 
       Projektuje się całkowity demontaŜ istniejącego 2-komorowego złoŜą biologicznego I-stopnia. 
       Szczegółowy zakres prac przewiduje: 
         - demontaŜ prowizorycznie wykonanych przykryć złóŜ; 
         - demontaŜ pomp podających ścieki ze studni napływowych przed złoŜem; 
         - demontaŜ instalacji rurowej, ciśnieniowej wraz ze zraszaczami nad wypełnieniem złoŜa; 
         - demontaŜ wypełnienia złoŜa z kształtek tworzywowych; 
         - demontaŜ rusztu podtrzymującego wypełnienie złoŜa; 
         - rozbiórkę konstrukcji Ŝelbetowej koryta rozprowadzającego dawniej ścieki na komory  
           złoŜa (od strony dopływu ścieków); 
         - odkopanie komory Ŝelbetowej złoŜa od strony dopływu ścieków -całkowicie do poziomu  
           posadki wewnętrznej oraz ścian bocznych (podłuŜnych, zewnętrznych) na połowie  
           długości i 2/3 głębokości części podziemnej; 
         - wykonanie płyty betonowej, poziomującej pod planowane złoŜa, zgodnie z dokumentacją  
           techniczna producenta złoŜy; 
         - montaŜ kompletnych, fabrykowanych urządzeń złóŜ biologicznych (2 kpl.) w  
           przygotowanej niecce, na przygotowanym podłoŜu; 
         - obsypanie zbiorników złóŜ piaskiem, wraz z montaŜem rurociągów przyłączeniowych,  
            kabli zasilających i sterujących oraz zagęszczeniem obsypki; 
         - montaŜ wyposaŜenia technologicznego złóŜ zgodnie z instrukcja producenta; 
         - rozruch złóŜ; 
 
         Parametry pracy złoŜa: 
           - przepływ ścieków: Qdsr= 200 m3/d 
           - ładunek dopływający do złoŜa po osadniku Imhoffa, przy załoŜeniu redukcji BZT5 na  
             osadniku wstępnym w wysokości 40%: ŁBZT5=294 x 0,6 = 176 gO2/m3 
 
         Przyjęto obciąŜenie złoŜą Io jak dla złóŜ zraszanych niskoobciąŜanych A>0,2 kg/m3d 
 
        1.8.5. Przebudowa osadnika wtórnego. 
 
        Osadnik wykonany jest jako studnia Ŝelbetowa z kręgów o średnicy wewnętrznej Dw=2,0 m 
        Wysokość części przepływowej osadnika Hp=2,7 m; 
        Wysokość części osadowe Ho=0,6 m. 
 
        Zakres robót modernizacyjnych obejmuje: 
          - demontaŜ płyty pokrywowej zbiornika wraz z włazem; 
          - opróŜnienie i oczyszczenie osadnika ze ścieków i osadów; 
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          - demontaŜ wyposaŜenia technologicznego osadnika (rur i deflektora z konstrukcjami  
            wsporczymi); 
          - montaŜ nowego wewnętrznego wyposaŜenia technologicznego osadnika (rur ściekowych 
            deflektora i przelewu z konstrukcjami wsporczymi) wykonanego ze stali nierdzewnej , na  
            zasadzie odtworzeniowej;  
          - montaŜ rurociągu dopływowego ścieków do osadnika w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 
            Dn 150 mm; 
          - wykonanie rurociągu odpływowego osadów z osadnika - do przepompowni osadów  
            wtórnych wraz z zasuwą odcinającą, kołnierzową, pełnoprzelotową, do ścieków, Dn 150  
            mm; 
          - montaŜ zdemontowanej pokrywy zbiornika wraz z włazem i regulacja włazu. 
 
         Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicą przejścia rurociągiem odpływowym osadów  
         przez płaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.  
         Odejście poziome rurociągu osadowego przez ścianę osadnika naleŜy wykonać na  
         głębokości min. 1,5 m poniŜej ustalonego roboczego poziomu ścieków w zbiorniku. 
         Rurociąg osadowy w części pionowej wyprowadzić ponad poziom ścieków w osadniku, a  
         poziomy wprowadzić do projektowanego obok zbiornika zagęszczacza osadów.   
         Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontować zasuwę odcinającą  
         do ścieków, pełnoprzelotową - noŜową, kołnierzową Dn 150 mm. 
 
 
        1.8.6. Modernizacja złó Ŝ bilogicznych II-stopnia. 
 
        Projekt w tej części przewiduje wykonanie prac odtworzeniowych w istniejących złoŜach II- 
        stopnia typ B-150 firmy EKOFIN-POL. 
        Zaplanowany zakres prac musi uwzględniać: 
           - demontaŜ tworzywowych pokryw zbiorników złóŜ; 
           - demontaŜ wyposaŜenia technologicznego złóŜ (pomp, rurociągów, zraszaczy, armatury  
              itp.); 
         - demontaŜ wypełnienia złóŜ wraz z czyszczeniem kształtek wypełnienia; 
         - ponowny montaŜ oczyszczonego wypełnienia złóŜ oraz nowego wyposaŜenia  
           technologicznego (pomp, rurociągów, zraszaczy, armatury itp.); 
         - montaŜ nowych tworzywowych pokryć złóŜ. 
 
        WyposaŜenie złoŜa B-150, przewidziane do wymiany stanowią: 
           - pompa zanurzana Grundfos - KP-350/750 z silnikiem P=750W (do zraszania złoŜa); 
           - pompa osadu nadmiernego KP 250/480 o mocy P=480 W ( do odprowadzania osadu ze  
             studzienki pod złoŜem);         
           - wentylator o mocy 32 W; 
           - system rozdzielczo-drenaŜowy do rozprowadzania ścieków na komorę złoŜą wykonany  
             ze stali nierdzewnej; 
        
 
        1.8.7. Modernizacja studni kontrolno-pomiarowej n a odpływie ścieków z oczyszczalni 
 
         Projekt przewiduje montaŜ w studni urządzenia pomiarowego przepływu oczyszczonych  
         ścieków, montowanego na kanale grawitacyjnym D=200m mm, w istniejącej studni  
         rewizyjnej.  
         Projektuje się montaŜ fabrykowanego urządzenia pracującego w oparciu o metodę  
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         piętrzeniową. Urządzenie musi przeliczać wartość chwilowego podpiętrzenia ścieków w  
         korycie pomiarowym lub przelewie na wartość chwilowego przepływu. 
         Dopuszczalne elementy piętrzące: 
                        - zwęŜka Venturi'ego 
                        - zwęzka Pashall'a 
                        - przelew mierniczy. 
        Zastosowane urządzenie pomiarowe musi być wyposaŜone w moduł bezpośredniej  
        transmisji danych na odległość. 
 
 
        1.8.8. Modernizacja pompowni osadów wtórnych. 
 
        Osadnik  wykonany jest jako studnia z kręgów Ŝelbetowych o średnicy Dw=1500 mm. 
        Rzędna dna 10,52 m npm, rzędna górnej krawędzi 13,53 m. 
        Dno zbiornika ukształtowane jest jako lej w którym zanurzona jest pompa osadowa. 
        Do zbiornika dopływają osady : 
            - z leja osadnika wtórnego , grawitacyjnie rurociągiem planowanym do wymiany  
              Dn 150 mm. 
            - z lejó osadowych wtórnych złóŜ biologicznych I stopnia. 
            - ze złóŜ biologicznych II-stopnia, tłocznie przewodami Ø110 mm; 
        Łączna ilość dobowa osadów dopływającyh do zbiornika ustalonych w toku obliczeń wynosi  
        0,86 m3/d. 
        Zakres prac modernizacyjnych zbiornika obejmuje: 
          - opróŜnienie zbiornika; 
          - odcięcie chwilowe dopływu osadów; 
          - wymianę pompy osadowej na nową; 
          - wymiana rurociągu osadowego na nowy PE Ø110 mm, z przekierowaniem odpływu 
            osadów do studni rozdzielczej ścieków przed złoŜami I-stopnia. 
       
        Parametry pompy osadowej: Qos= 8 m3/h,  Hp= 8 m sł. wody, , P= 2,2 kW (3x400-415V). 
        Planuje się ręczne sterowanie pracą pompy przez pracownika obsługi. 
 
         
        1.8.9. Budowa przepompowni osadów pierwotnych. 
 
        Projektuje się nową przepompownię osadów pierwotnych, lokalizowaną w sąsiedztwie  
        osadnika Imhoffa. Do przepompowni będą dopływać osady z: 
            - osadnika wstępnego Imhoffa: grawitacyjnie rurociągiem spustowym Dn 150 mm; 
            - z lejów osadowych wstępnych  złóŜ biologicznych I-stopnia: pompowa rurociągami  
               PVC Ø110 mm; 
          Zadaniem przepompowni będzie przetłaczanie osadów do istniejącego odwadniacza  
          workowego typu DRAIMAD.  
          Zbiornik pompowni naleŜy wykonać z kręgów Ŝelbetowych o średnicy Dw=1500 mm 
          i głębokości H=3,0 m. Dno zbiornika wykonać w kształcie leja o spadku ścian 1:1 i  
          poziomym dnie o średnicy 0,6 m ( miejsce montaŜu pompy osadowej). 
 
          Do budowy zbiornika stosować kręgi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelności  
          w8, nasiąkliwości maksymalnie 5%, mrozoodporności F50, łączone na klinową uszczelkę  
          gumową zgodne z normą PN-EN 1917. Stosować kręgi dolne z fabrycznie wykonanymi  
          elementami dennymi. Zejścia w studzienkach wykonywać z Ŝeliwnych stopni włazowych w  
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          rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Stopnie włazowe montowane muszą być w  
          trakcie produkcji kręgów. Studzienki naleŜy zewnętrznie gruntować stosując np. abizol  
          „R”- jednokrotnie oraz izolować z zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie.  
          Przejścia rur przez ściany studni naleŜy wykonać za pomocą uszczelek In Situ. 
          Studnię wyposaŜyć we właz stalowy typu WAŁCZ o średnicy 600 mm i wysokości ramy  
          min. 140 mm. Stosować właz w/g  PN-  80/H-74051.02. 
 
        1.8.10. Modernizacja urz ądzenia do odwadniania osadów DRAIMAD 

 
Oczyszczalnia wyposaŜona jest w urządzenie do odwadniania osadów typu DRAIMAD 
03BCAVPK - trzy workowe, sterowane automatycznie, z zaworem pneumatycznym, 
programowanym cyklem filtracji, wspomaganej nadciśnieniem. Napełnianie urządzenia 
osadem wykonano przez pompę zewnętrzną. Po modernizacji będzie to pompa 
projektowana w przepompowni osadów pierwotnych. 
Uzupełnieniem systemu jest zespół przygotowania i dozowania flokulantów. 
Urządzenie dostarczane zostało na oczyszczalnię przez firmę EKOFIN-POL. 
 
W planowanym zakresie modernizacja urządzenia powinna obejmować zlecenie 
autoryzowanemu serwisowi wymianę modułu zasilania elektrycznego i sterowania układu 
dozowania osadów. 

 
 
        1.8.11.  Modernizacja punktu przyj ęcia ścieków dowo Ŝonych. 
 
        Aktualnie punkt zlewny fekaliów to zbiornik Ŝelbetowy na ścieki do którego przez właz  
        studzienny spuszczane są ścieki z wozów asenizacyjnych. Po spuszczeniu ścieki  
        grawitacyjnie odpływają do studni rewizyjno-połączeniowej na rurociągu dopływowym  
        ścieków surowych do oczyszczalni, bez moŜliwości zatrzymania. 
        Planowana modernizacja ma celu umoŜliwienie przyjęcia ścieków i odprowadzanie ich do  
        oczyszczania w ściśle określonym czasie, tj. w godzinach nocnych poza dopływem ścieków  
        z obsługiwanej zlewni. 
        Zakres modernizacji obejmuje: 
             - montaŜ na zbiorniku złącza hermetycznego Ø110 mm typ SW21 do bezpośredniego  
               podłączania węŜy spustowych ścieków z wozów asenizacyjnych; 
             - zabudowę na rurociągu odpływowym ścieków dodatkowej studni Ŝelbetowej z kręgów  
               Dw=1500 mm, h= 2,5 m z zamontowaną pompą umoŜliwiającą dozowanie ścieków 
               w zaplanowanym czasie. 
        Z przepompowni ścieki odpływać będą do studni rewizyjnej na rurociągu dopływowym  
        ścieków surowych z osiedla, z wykorzystaniem istniejącego rurociągu który naleŜy połączyć  
        z rurą tłoczną pompy. 
        Szafa sterownicza pompy zostanie wyposaŜona w regulator czasowy (zgodnie z projektem  
        elektrycznym) umoŜliwiający uruchomienie tłoczenia ścieków w godzinach nocnych  
        bezobsługowo. 
 
        Dobowa ilość ścieków dowoŜonych i wprowadzanych na urządzenia oczyszczalni nie moŜe  
        przekroczyć ilości 4,5 m3/d. 
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        1.8.12. Przebudowa ruroci ągów mi ędzyobiektowych 
 

W celu dostosowania urządzeń oczyszczalni do wprowadzonych zmian w zakresie 
wyposaŜenia w urządzenia technologiczne ( wymiana złoŜą I-stopnia, montaŜ pompowni 
osadów pierwotnych, itp) projektuje się odcinki rurociągów połączeniowych miedzyobiekto-
wych, w tym: 
 
    - montaŜ studni rozdziału ścieków - betonowej Dw=1200 mm, pomiędzy osadnikiem  
      Imhoffa i złoŜami I-stopnia oraz rurociągów grawitacyjnych Ø200 PVC od studni  
      rozdzielczej do króćców przyłączeniowych, dopływowych dwóch złóŜ biologicznych I0; 
    - montaŜ rurociągów odpływowych od króćców odpływowych złóŜ I0 do osadnika  
      wtórnego, grawitacyjnych Ø200 PVC, wraz ze studniami rewizyjno-połączeniowymi 
      tworzywowymi Ø 600 mm i studnią zbiorczą Ŝelbetową Dw=1200 mm; 
    - montaŜ rurociągu dopływowego ścieków od studni zbiorczej do osadnika wtórnego 
      z rur stalowych nierdzewnych D=200 mm ( połączenie z deflektorem osadnika wtórnego  
      przewidzianym do wymiany); 
   -  montaŜ rurociągu osadowego, grawitacyjnego z rur stalowych nierdzewnych Dn 150  
      mm pomiędzy osadnikiem wtórnym, a zbiornikiem pompowni osadów wtórnych; 
    - montaŜ rurociągu ciśnieniowego osadowego Ø110 mm PE pomiędzy przepompownią  
      osadów wtórnych, a studnią rozdzielczą przed złoŜami biologicznymi I0; 
    - montaŜ rurociągu ciśnieniowego osadowego Ø110 mm PE pomiędzy przepompownią  
      osadów pierwotnych, a urządzeniem do odwadniania osadów DRAIMAD; 
       
  Rurociągi ciśnieniowe (osadowee) projektuje się z rur PE, system -100 SDR 17, PNmin=0,1  
  MPa  wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z  tworzyw  
  sztucznych do przesyłania  wody. Polietylen (PE).  
  Projektowany rurociąg naleŜy łączyć przez zgrzewanie: 
                                      - proste odcinki rur , przez zgrzewanie czołowe; 
                                      - kształtki i tuleje kołnierzowe ( do połączeń z armaturą) przez  
                                        zgrzewanie czołowe lub elektrooporowo.  
  Armaturę odcinającą zaprojektowano jako noŜową o połączeniach kołnierzowych.    
  Stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposaŜone w obudowy z przedłuŜaczem  
  teleskopowym i skrzynkami ulicznymi z PE-HD. Skrzynki uliczne zasuw  
  naleŜy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytami betonowymi prefabrykowanymi  
  o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubości min. 10 cm, w wykonaniu z betonu C-20 lub  
  obrukowanie kostką betonową w obrzeŜu chodnikowym. 
  Zamontowane zasuwy naleŜy oznakować trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi  
  na słupkach z rur stalowych ocynkowanych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach  
  betonowych . 
  W miejscach zmiany kierunku wodociągu naleŜy stosować bloki oporowe betonowe  
  stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem  sieci podczas uderzeń wodnych.  
  Betonowe podłoŜa bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi naleŜy wysłać  
  folią gr. 1 mm z  PE. 
 
  Rurociągi naleŜy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.    
  Minimalna głębokość posadowienia sieci wynosi 1,6 m ppt.  Posadowienie rur musi  
  zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. Spadki układanych 
rurociągów powinny być zgodne z kierunkiem przepływu ścieków i osadów. 
  Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm ponad  
  wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997.  
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  Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskie- 
  go i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie zakończonej próbie rurociąg naleŜy  
  zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemią z  
  wykopu. Nad  warstwie piasku naleŜy ułoŜyć nad rurociągiem z PE taśmę identyfika- 
  cyjną PVC koloru niebieskiego, szerokości 200 mm, z wkładką z drutu  stalowego.  
  Kolejne odcinki taśmy stalowej łączyć przez nitowane w wykopie. Końcówki taśmy  
  wyprowadzić do skrajnych zasuw w węzłach połączeniowych. 
  Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w  wykopach do zmodyfikowanej  
  wartości Proctora  I = 95%. 
 
  Do budowy doziemnych instalacji kanalizacyjnych stosować rury z PVC-u o jednolitych   
  gładkich ściankach, bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8, o   
  średnicach od 160 do 200 mm, klasy S, przystosowane do obciąŜeń statycznych i  
  dynamicznych od ruchu kołowego cięŜkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1,   
  posiadających aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.    
  Rury te posiadają  połączenia kielichowe z uszczelką. Uszczelka składa się z pierścienia  
  stabilizującego PP oraz elastomeru TPE. 
  Uzbrojenie rurociągów kanalizacyjnych stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe. 
  Zaprojektowano studnie systemowe φ 400-600 mm z PP-B , PE lub PVC  z włazami typu  
  cięŜkiego o nośności 25 T w/g  PN-  80/H-74051.02 na teleskopowych  adapterach.  
 
  Rury kanalizacyjne naleŜy układać w przygotowanym wykopie na zagęszczonej  
  podsypce piaskowej  grubości 15 cm. Po ułoŜeniu i zainwentaryzowaniu rury naleŜy  
  obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypką wykop  
  naleŜy zasypywać gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu,  z domieszką 30% piasku  
  dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
  W zakresie przejść rurociągu pod drogami istniejącymi wykonywać całkowitą wymianę  
  gruntu rodzimego na pospółkę.  
  Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w  wykopach do zmodyfikowanej  
  wartości  Proctora : 
               ● pod drogami, parkingami i placami manewrowymi I = 100% 
               ● w terenie zielonym I= 95%  
 
   Minimalne spadki projektowanych kanałów : 
 

  
Rurociąg 

Min. Spadek 

     Ø 160      1,5% 
     Ø 200      0,5% 

   
   MontaŜ rurociągów naleŜy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur.    
   Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp  
   zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia kanału,  
   zgodnie z zaprojektowaną osią, naleŜy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na   
   łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest cięŜarek  
   pionu między dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy  
   sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub  
   czasie przechowywania. Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić ze szczególnym  
   zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny  
   być usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montaŜu.  
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           Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie, ręcznie, lub przy pomocy      
           koparki. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 
           Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i      
           wyrównane podłoŜe o odpowiednim nachyleniu (spadku).  

   KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem      
   (spadkiem) jak równieŜ powinna ściśle przylegać do podłoŜa na swojej całej     długości,  
   co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  
   Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. Rury powinny być        
   układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków. Kielichowe   
   rury PVC-u powinny być łączone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.  
   
   Rurociągi po zmontowaniu naleŜy sprawdzić pod względem droŜności i wynikowych  
   spadków, a takŜe poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelność; w  
   odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735. 
   Rurociąg kanalizacyjny po ułoŜeniu i zainwentaryzowaniu naleŜy obsypać piaskiem 30  
   cm ponad wierzch rury i dalej ziemią pozyskaną z wykopu. Wykop naleŜy zagęścić do  
   wskaźnika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaźnika I=0,95 pod terenami zielonymi. 
 
   Trasę, zagłębienia, spadki i średnice oraz długości rurociągów przedstawiono w      
   części rysunkowej. 
 
 

         1.9. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA śOWE.      
         1.9.1. ROBOTY ZIEMNE. 

         
         Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998. 
         Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 

         Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Inspektora. 
         Roboty ziemne poza zbliŜeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna    
         wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.  
         W miejscu zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie. 
         Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami naleŜy ustalić  
         szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
         Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  takŜe kolizje z uzbrojeniem    
         niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia naleŜy traktować jako czynne 
         Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m moŜna wykonywać jako nieszalowane o   
         skarpach  pionowych. O głębokości większej naleŜy wykonywać jako szerokoprze-  
         strzenne o nachyleniu   skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach  
         pionowych w ulicach, przy zbliŜeniu do istniejącej zabudowy oraz przy głębokościach  
         powyŜej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać wypraskami stalowymi  
         zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
         Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania. NaleŜną uwagę naleŜy  
         zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu na usytuowanie sieci w drogach.  
         Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej warstwie powinien być nie mniejszy niŜ 1,00  
         pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg  
         normalnej próby Proctora wg  PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy  
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         przyjmować wg BN–77/8931-12. 
         Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
         Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
         z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
         wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,  
         PN-B-06050, PN-EN 1610.  
         Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzen- 
         nych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
         Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m   
         mniejszej niŜ projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie  
         bezpośrednio przed ułoŜeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie  
         powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed  
         układaniem rurociągu. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia  
         terenu wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci.  
        Minimalna szerokość wykopu mierzona  wewnątrz ściany obudowy powinna być  
        dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie moŜe być zmniejszana podczas  
        montaŜu kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 
  

Szeroko ść wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania 
przestrzeni roboczej 

 

Szeroko ść wykopu  [m] 
Średnica 

nominalna  
rury  

Głęboko ść 
< 1,00 m 

Głęboko ść    
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 

m 

Głęboko ść 
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 

m 

Głęboko ść 
> 4,00 m 

150, 200 
300 
400 

0,80 
0,90 
1,00 

0,80 
0,90 
1,20 

0,90 
0,90 
1,20 

1,00 
1,00 
1,20 

 
             Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie   
             innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych  
             w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy określić bezpieczne odległości  
            (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego.  
            Odległości bezpiecznego uŜywania maszyn roboczych naleŜy ustalić z jednostkami  
            zarządzającymi tymi instalacjami.  
            Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  
            Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm.  
            Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!          
            Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy sprawdzić czy rodzaj gruntu odpowiada  
            określonemu w projekcie dostarczonym  Wykonawcy. 
            Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo  
            demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
            W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i  
            umieścić napisy ostrzegawcze. 
            W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy  
            tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić  
            balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od  
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            krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposaŜone w deskę krawęŜnikową wysokość  
            0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.                 
            NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpie-            
            czeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadniecie do  
            wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 
            JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony,  
            wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
            Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć  
            szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.  
            Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o  
            wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową wysokość 0,15 m. 

Odwodnienie dna wykopu. 
             Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości  
             wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
        - powierzchniowa, 
        - drenaŜu poziomego, 
        - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
             Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy ułoŜyć  
             warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur  
             dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rzędach w   
             zaleŜności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
             Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczo- 
             nych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie  
             spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
             Po ułoŜeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ zostaje   
             wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
             W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania  
             studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
             Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
             Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 

 
 
       1.9.2. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW. 
 
       Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji  
       ogólnopaństwowej. 
 
 
       1.9.3. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
 
       1.9.3.1. Zabezpieczenie kabli w wykopach. 
       Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami  
       branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych  
       dwuczęściowych φ 100 system AROT wg PN-E/86-05125. 
 
       1.9.3.2. Zabezpieczenie rur w wykopach. 
       Miejsca skrzyŜowania rurociągów naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami  
       branŜowymi załączonymi do projektu, przez podwieszenie na konstrukcjach wsporczych i  
       odciąŜeniowych. 
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       1.10. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE  
  
        Zakres czynności odbiorowych obejmuje: 
        - zgodność wykonania ilości zaplanowanych robót z projektem;  
        - sprawdzenie doboru nowych urządzeń technologicznych; 
        - kontrolę jakości zastosowanych materiałów do modernizacji istniejących urządzeń; 
        - jakość wykonanych robót; 
        - prawidłowość działania modernizowanych i nowych urządzeń wraz z wykonaniem badań 
          laboratoryjnych potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, wykonanych przez  
          akredytowane laboratorium w zakresie wskaźników określonych w pozwoleniu  
          wodnoprawnym. 
         Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci muszą posiadać atesty i  
         aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 
 
 
        1.11. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie  
                                                 budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 ●   BN-77/8931-12         -  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 ●   PN-86/B-02480         -  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis   
                                           gruntów.  
 ●   PN-88/B-04481         -  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

      ●   PN-B-06050: 1999     - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
 ●   PN-EN 1295:2000     -  Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułoŜonych w  
                                           ziemi w róŜnych warunkach obciąŜeń. Część 1:  
                                           Wymagania ogólne. 
 ●   PN-B-10735:1992     -  Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i  
                                           badania przy odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
 ●   PN-EN 295: 2000      - Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci  
                                           drenaŜowej i kanalizacyjnej. 
●   PN-EN 752-1: 2000   -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                           Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
 ●   PN-EN 752-4:2001   -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia  
                                           hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

      ●   PN-EN 1401-1: 1999 -  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                                 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                                 zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                 odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                                 kształtek i systemu. 
      ●   PN-C-89222              -  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania  
                                                 płynów. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         -  Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      -  Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124:2000       - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu cięŜkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny 

●    PN-88/B-32250          -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
●    PN-86/B-06712          - Kruszywa mineralne do betonu. 
●    PN-90/B-14501          - Zaprawy budowlane zwykłe. 
●    PN-88/6731-08          - Cement, Transport i przechowywanie. 
●    PN-88/6731-08          - Beton zwykły 

 
Inne przepisy: 

 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 

COBRTI Instal 2003. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 

grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 
19 marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 
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9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie 
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub 
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 
239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
groŜenie albo, które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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    1.12. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJ ĘTEGO OPRACOWANIEM   
        I O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH        

     1.12.1. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

     Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja  
     planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,  
     określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niŜ określone w tych  
     punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie  
     wynika z tej ochrony, jeŜeli moŜe ono znacząco oddziaływać na ten obszar, jest  
     dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  
     na realizację przedsięwzięcia. 
     Z przepisu tego wynika, iŜ przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania  
    na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać  
    na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia odbywa się na podstawie rozporządzenia  
    Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć,  
    mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  
    związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  
    środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).   
  
    Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków bez zmiany ilości doprowadzanych ścieków 
    nie jest zaliczana do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na  
    środowisko zgodnie rozporządzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 79 (Dz. U. nr  
     213/2010 poz. 1397) – i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
    zgody na realizację przedsięwzięcia. 
    Projektowana inwestycja nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  
    obszar NATURA 2000. 
    NaleŜy więc uznać, ze przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają dla  
    przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na  
    środowisko.  
 
 
    1.12.2. OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAGRO śENIA ORAZ RODZAJ I ZAKRES    
            UCIĄśLIWOŚCI. 
 

    Inwestycję naleŜy realizować zgodnie z zapisami zawartymi w PZT inwestycja nie  
    spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno   podczas  
    realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani krzewów.  
    Prace budowlane prowadzone będą w systemie 8-godzinnym, w godzinach dziennych .  
    Istniejące drzewa i krzewy w sąsiedztwie planowanych robót zostaną zabezpieczone  
    płotkami i siatkami. 
    Inwestycja będzie realizowana na terenie osiedla mieszkaniowego zabudowy  
    wielorodzinnej. Oddziaływanie inwestycji na elementy środowiska będzie ograniczało się  
    jedynie do fazy budowy.  
    Ilość spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie będzie miała znaczącego    
    wpływu. Plac budowy wyposaŜony będzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem  
    prowadzenia robót. Ich opróŜnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą  
    zajmowały się licencjonowane firmy. 
    W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady. Gromadzone  
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    będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane  
    uprawnionym odbiorcą, posiadającym stosowne zezwolenia. 
    W pracach związanych z realizacją inwestycji naleŜy zapewnić osobom trzecim dostęp do  
    dróg publicznych, ochronić je przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody,  
    kanalizacji, energii, środków łączności, dostępu światła dziennego oraz ochronić przed  
    zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 
    Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 
    Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko. Zakres planowanych robót       
    dotyczy wymiany istniejącego wyposaŜenia techniczno-technologicznego ujęcia i nie będzie  
    generował dodatkowych ilości wytwarzanych ścieków, spalin i hałasu.  
 

     1.12.3. ZASIĘG OBSZARU OGRANICZONEGO U śYTKOWANIA. 

     Na podstawie artykułu 34 ust. 3 pkt. 5 "Prawa Budowlanego" projektowane urządzenia 
     oddziaływują tylko w obrębie działek na których jest lokalizowana i nie wpływa na tereny  
     sąsiednie. Inwestycja prowadzona będzie wyłącznie na działkach dotychczas zajmowanych  
     przez oczyszczalnię będących w zarządzie Inwestora. 
     Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w uŜytkowaniu terenu na którym jest  
     zlokalizowana. 
     Lokalizacja projektowanych uządzeń jest zgodna z zapisami miejscowego planu  
     zagospodarowania przestrzennego.  
     Oddziaływanie inwestycji na etapie prowadzenia robót ograniczy się do działek, na których  
     roboty będą wykonywane. 
 

     1.12.4. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTK ÓW 

     Zgodnie z zapisami PZT na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty i obszary  
     chronione, stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe, chronione. Projektowana  
     inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Rejon opracowania  
     projektowego znajduje się poza strefą ochrony układu ruralistycznego.  
     W trakcie wykonywania prac ziemnych naleŜy postępować zgodnie z wymaganiami  
     zawartymi w MPZP. 
     W miejscu planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody.  
 

     1.12.5. ODDZIAŁYWANIE GÓRNICZE 

     Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie  
     oddziaływania szkód górniczych. 
 
 
     1.13.  UWAGI DODATKOWE. 
 

• Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów naleŜy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 
 

       ●    NaleŜy zachować szczególną uwagę przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie. 
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       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branŜowych.           
 
        ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy 
              doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
 
        ●   Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
             czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników,  
             uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
 
         ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
              wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
              autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę . 
         
                                                                                                  Opracował :                                                                                                  

                  mgr inŜ. Adam  Papaj 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).  
      - Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Zielonkach na dz. nr 224/35 i  
         224/41 
         

2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolej ność realizacji 

Poszczególnych obiektów. 
 

            ●   Wymiana urządzeń technologicznych ( złoŜe biologiczne I st.):  
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ węzła połączeniowego;  
                 - montaŜ rurociągów technologicznych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 

 
            ●   budowa zbiorników pompowni międzyobiektowych : 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy pompy  
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ studni rewizyjno-połączeniowych  
                 - montaŜ rurociągów  
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
   
            ●   budowa i przebudowa rurociągów międzyobiektowych : 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy pompy 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ studni rewizyjno-połączeniowych  
                 - montaŜ rurociągów  
                 - montaŜ wpustów drogowych i odwodnień liniowych 
                 - montaŜ osadnika i separatora substancji ropopochodnych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
      
 

2.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą budow ą 
           Istniejące obiekty – nie występują. 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu bu dowy, które mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
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   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

2.4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących  
           podczas realizacji robót budowlanych, ok reślające skal ę i rodzaje  
           zagro Ŝenia oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
           przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
              - Zapoznanie pracowników  zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót;  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
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                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 
 
              INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 
Niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
                a/  Środki techniczne 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
                    - zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 
                    - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                    - przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 
                    - w przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
                    - ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
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3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli:  
      a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych  
          wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
      b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i jednocześnie  
          będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność  
          planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
      Przy projektowanym obiekcie wyst ępuj ą okoliczno ści okre ślone w art. 21 Ustawy  
      Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobow iązany do sporz ądzenia Planu  
      BIOZ.          
 
                                                                                                                
                                                                                                  Sporządził : 

        mgr inŜ. Adam Papaj 
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