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1. OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJ ĄCEJ WRAZ Z SIECIĄ 
WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI 

KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONKACH GM. STARY TARG 
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
       Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejących sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jodłówka, Zielonki i Szropy ,gmina Stary Targ. 
Przebudowa polegać ma na budowie nowych sieci i przyłączy oraz, unieczynnieniu starych. 
Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:  
             - sieć wodociągowej gminnej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości  
               Jodłówka, Zielonki i Szropy; 
             - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie osiedla zabudowy  
               wielorodzinnej w miejscowości Zielonki; 
             - wymianie zuŜytych elementów technologicznych gminnej oczyszczalni  
               ścieków w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją budynku  
               obsługowego oczyszczalni oraz wymianą istniejącej infrastruktury  
               doziemnej: kanalizacyjnej i elektrycznej, a takŜe wymianą bramy wjazdowej  
               w ciągu istniejącego ogrodzenia, a takŜe remont ogrodzenia. 
  
Wymiana systemu sieci wodociągowej wykonywana będzie równolegle do planowanej 
modernizacji gminnego ujęcia wody w miejscowości Jodłówka, która wykonywana będzie w 
oparciu o równolegle wykonywane opracowanie projektowe i pozwolenie na budowę. 
             
 
1.2. ADRES ZADANIA. 
 
       Projektowane sieci i przyłącza lokalizowane na działkach w obrębie Szropy Gm. Stary  
       Targ o numerach: 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 

38/27, 38/28, 41, 42/2, 42/3, 42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 
88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 93/2, 94/1, 95, 97,  99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 
105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2, 112/3, 112/8, 112/10, 112/16, 112/12, 112/19, 
112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 207/6, 207/7, 207/10, 207/12, 207/13, 207/14, 
209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/11, 224/13, 224/14, 224/20, 224/21, 224/24, 224/28, 
224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38, 224/40, 224/41, 224/44, 224/49, 
232/3, 232/4, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3,  254/11, 254/45, 254/47, 259/4, 
265/3, 266, 259/8; 208; 223, 83/2, 207/9, 209/2. 

 
 
 1.3. OKREŚLENIE INWESTORA I UśYTKOWNIKA ZADANIA 
        INWESTYCYJNEGO. 
 
               Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest : 
 
                                                     GMINA STARY TARG 
                                             ul. Świerczewskiego 20 

82-410 STARY TARG 
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1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
       Podstawę opracowania stanowią : 
             - Zlecenie inwestora; 
             - Wypis z MPZP dla obszaru zainwestowania wsi Szropy-Zielonki (Uchwała Nr  
               XXX/280/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26.01.2006 r);     
             - Wypis z MPZP obszaru zainwestowania wsi Jodłówka (Uchwała Nr XXX/277/2006  
                Rady Gminy Stary Targ z dnia 26.01.2006 r);                       
             - Projekt planu zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjno- 
               wysokościowej w skali 1:1000 , do celów projektowych;  
             - Uzgodnienia międzybranŜowe 
             - Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr 11/2016  
               z dnia 09.06.2016 wydane przez operatora sieci wod-kan w Gminie Stary Targ. 
             - Uzgodnienia z inwestorem ; 
             - Uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego ; 
             - Normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
             - Katalogi producentów urządzeń. 
 
 
1.5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU. 
 
       Teren objęty opracowaniem projektowym posiada następujące uzbrojenie  
       techniczne : 
                            - sieć wodociągową z przyłączami  
                            - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami ; 
                            - sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami ; 
                            - sieć ciepłowniczą  
                            - sieć kablową telekomunikacyjna ; 
                            - sieć elektroenergetyczną  
 
1.6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.       
 
       W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu ustalono  
       występowanie pod warstwą gleby lokalnych nasypów gliniastych oraz  
       polodowcowych gruntów spoistych  wykształconych jako gliny pylaste, gliny  
       piaszczyste i gliny.  
       Wody gruntowej do głębokości  posadowienia projektowanych urządzeń mnie  
       stwierdzono. Pomimo tego prace ziemne naleŜy wykonywać starannie i w miarę 
       moŜliwości w suchej porze roku. Gliny pylaste przewarstwione iłem występujące  
       w podłoŜu są szczególnie wraŜliwe na nawilgocenie, w wyniku którego uplasty- 
       czniają się. Ewentualne wody z sączeń i wody opadowe naleŜy odprowadzić  
       natychmiast poza obręb wykopu. Napotkane w podłoŜu upłynnione gliny piaszczyste lub  
       piaski gliniaste naleŜy usunąć na głębokość minimum 0,5 m poniŜej fundamentowania,  
       ubytki uzupełniając podsypką Ŝwirową z zagęszczeniem do Is>0,98. Upłynnienie moŜe  
       nastąpić takŜe na skutek zalania wykopu  wodą opadową. 
       Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin   
       próchnicznych naleŜy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  
       dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone  
       warunki gruntowe naleŜą do prostych. Zalicza się przedmiotową inwestycję do II kategorii  
       geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podłoŜa jest wystarczające do realizacji  
       obiektów zaliczanych do II kategorii geotechnicznej. 
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       W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych załoŜono lokalne stosowanie  
       pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu. W przypadku wystąpienia  
       zwiększonego napływu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów liniowych i  
       obiektowych pod studnie połączeniowe, przewidziano zastosowanie igłofiltrów Ø 50 mm  
       wpłukiwanych bez obsypki do gruntu. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano  
       stosowanie  filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic). Do  
       ustalenia ilości igłofiltrów naleŜy posługiwać się wartościami współczynnika filtracji  
       wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu „Geotechnika i  
       fundamentowanie – posadowienie budowli”. 
 
       Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  
       odbioru robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa Ochrony  
       Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z Ministerstwem  
       Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty  
       ziemne. Wymagania ogólne”. 
 

 
1.7. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.  

        
        1.7.1. Budowa osiedlowej sieci wodoci ągowej . 
  
        Zgodnie z warunkami oraz obowiązującymi normami, dla zasilenia projektowanych  
        budynków w wodę oraz  do ochrony p.poŜ. projektuje się sieć wodociągowej w zakresie 
        średnic Ø40-160 mm z rur PE. 

     Do budowy sieci wodociągowej naleŜy uŜyć rur Ø125mm  z PE, system- 100 SDR 17,  
     PNmin=0,1 MPa  wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z   
     tworzyw sztucznych do przesyłania  wody. Polietylen (PE). Do budowy odcinków sieci  
     wodociągowej wykonywanej metodą bezwykopową naleŜy uŜyć rur dwuwarstwowych  
     PE100 RC SDR 17 PN10 w zwojach. Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty  
      techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.  

        Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków sieci zaprojektowano z PE – 10 PN  
        NaleŜy stosować do zabudowy kształtki tego samego pochodzenia co rury.  
        Rurociąg PE naleŜy łączyć przez zgrzewanie: 
                      - proste odcinki rur , przez zgrzewanie czołowe; 
                      - kształtki i tuleje kołnierzowe przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowo.  
 

Projektowany kształtki Ŝeliwne stosować w wykonaniu z Ŝeliwa sferoidalnego, 
ciśnieniowego o połączeniach kołnierzowych. Połączenia rurociągów PE z kołnierzami  
Ŝeliwnymi naleŜy  wykonywać stosując tuleje kołnierzowe PE dogrzewane do końcówek 
rur PE oraz wieńce dociskowe. 

 
        Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako Ŝeliwną, w wykonaniu z Ŝeliwa  
        sferoidalnego min. EN-GJS 400-15,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z  
        uszczelnieniem typu miękkiego wykonanego z gumy EPDM lub NBR o twardości  
         70±5°Sh. 
        NaleŜy stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposaŜone w obudowy z   

  przedłuŜaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne 
wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm odporne na 
przebicie elektryczne 3kV. 

 
        Połączenia kołnierzowe armatury wodociągowej naleŜy zabezpieczyć przez  
        nałoŜenie powłoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.  Dodatkowo miejsca połączeń  
        kołnierzowych naleŜy zabezpieczyć dwuwarstwowo taśmą POLYKEN, stosując ją  
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        zgodnie z instrukcją producenta. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby, nakrętki  
        i podkładki ocynkowane. 
        Projektowane zasuwy naleŜy wyposaŜyć w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki  
        zlokalizowane w terenie nieutwardzonym naleŜy obudować zabrukiem z kostki  
        betonowej gr. 6 cm w obrzeŜu betonowym 8x30 cm. 
        Miejsca wbudowania zasuw i hydrantów naleŜy oznakować tabliczkami  
        informacyjnymi, umieszczonymi na murze sąsiedniego budynku lub na słupkach  
        stalowych R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczki muszą zawierać informację   
        dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia,  średnicy i odległości urządzeń z  
        domiarem. 
        Projektowane łuki, kolana, hydrant i trójniki rozdziału naleŜy zabezpieczyć przed  
        uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe naleŜy  
        odizolować od rur i armatury izolacją z grubej folii PCV. Wielkości  bloków dla  
        róŜnych sytuacji podano w części rysunkowej. 
 
         Rurociąg wodny naleŜy układać w przygotowanym wykopie wąskoprzestrzennym o  
         ścianach pionowych, obudowanych szalunkami  z wyprasek stalowych. 
         Roboty ziemne naleŜy wykonywać mechanicznie , tylko w miejscach zbliŜenia  
         do istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie. Wykopy poprzedzić odkrywkami  
         istniejącego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.        
         Rurociągi przewodowe naleŜy układać na podsypce piaskowej  grubości 15 cm.   
         Posadowienie rur musi zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  
         wysokości 1,5 m. 
          
         Rury przewodowe wprowadzić do rur ochronnych na płozach ślizgowych. Stosować  
         rozstaw płóz 0,7 m. Płozy skrajne montować podwójnie. Końcówki rur ochronnych  
         zabezpieczyć rękawami ochronnymi (manszetami). 
 
         Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm ponad  
         wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:  
         1997. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru  
         inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. 
         Wodociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności naleŜy    
         zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm naleŜy rozłoŜyć  
         taśmę identyfikacyjną z PE koloru niebieskiego, szer. 200 mm, z wkładką stalową  
         do oznaczenia trasy sieci. W miejscach montaŜu  uzbrojenia Ŝeliwnego  końcówki  
         taśmy  naleŜy wprowadzić do skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocować. 
         PowyŜej obsypki rurociągi zasypywać: - w świetle pasów jezdni piaskiem (stosować  
         całkowitą wymianę gruntu), - w przejściu pod terenami zielonymi  gruntem wcześniej 
         pozyskanym z wykopów. Stosować podsypkę i obsypkę z piasku grubego lub  
         średniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia w/g  
         Proctora min. I=0,98 pod jezdniami i I=0,92 pod terenami zielonymi. 
  
         Po wykonaniu powyŜszych czynności wodociąg naleŜy poddać płukaniu i  
         dezynfekcji. Prawidłowość wykonania powyŜszych czynności naleŜy potwierdzić  
         pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych wykonanym przez akredytowane  
         laboratorium  badania wody. 
    
         Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 
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        1.7.2. Przył ącza wodoci ągowe do segmentów mieszkalnych. 
 
        Przyłącza projektuje się w oparciu  o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągo- 
        we”.  Przyłącza projektuje się  od nawiertek zintegrowanych z zasuwami. NaleŜy  
        stosować nawiertki  przeznaczone do wodociągów z rur PE zespolone z zasuwamy,  
        wyposaŜone dodatkowo w obudowy, skrzynki uliczne i płyty odciąŜające. 
        Miejsca zabudowy zasuw naleŜy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi z domiarem,  
        montowanymi trwale na słupkach  stalowych lub na ogrodzeniu.  
              
        Do budowy przyłączy naleŜy uŜyć rur PE Ø32-110 mm PN-10 w/g PN-EN 12201  
        łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych, systemowych lub przez  
        zgrzewanie.  
        Zastosowane rury i pozostałe materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i  
        dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Łuki w miejscu zmiany kierunków  
        przyłączy zaprojektowano z PE.  
        Przyłącza naleŜy wprowadzać do budynków. W kaŜdym budynku bosy koniec rury PE  
        wyprowadzić do poziomu posadzki budynku. Na końcówce rury PE zamontować przejście  
        atestowane PE/stal: PE Ø40 / 32 st. gwint.  
        Zestawy wodomierzowe naleŜy montować przed kaŜdym budynkiem w studniach  
        podziemnych, fabrykowanych z PE lub PE z izolacją ciepłochronną. Stosować zasadę,  
        aby kaŜdy lokal był w miarę moŜliwości osobno opomiarowany.  
        Zabudowa zestawu wodomierzowego musi być zgodna z PN-B/10720 –  Zabudowa   
        zestawów wodomierzowych”. Za zestawami wodomierzowymi montować zawory  
        antyskaŜeniowe typ EA Dn-20 – gwint. montowane zgodnie z normą PN-EN 1717;  
        2003; 
 
        Przejście rurociągów wodnych pod ławami fundamentowymi budynków wykonać w  
        rurach ochronnych PE φ 90 mm. Przejście rur przyłączeniowych przez warstwy  
        posadzkowe w budynku wykonać w rurach osłonowych stalowych N-80 zabezpieczo- 
        nych antykorozyjnie. 
 
        Rurociągi przyłączeniowe naleŜy układać w przygotowanych wykopach wąskoprze- 
        strzennych o ścianach pionowych, obudowanych szalunkami  z wyprasek stalowych. 
        Roboty ziemne naleŜy wykonywać mechanicznie , tylko w miejscach zbliŜenia  
        do istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie. Wykopy poprzedzić odkrywkami  
        istniejącego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.        
        Rurociągi przewodowe naleŜy układać na podsypce piaskowej  grubości 15 cm.   
        Posadowienie rur musi zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  
        wysokości 1,5 m. 
        Po zmontowaniu rurociąg naleŜy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm ponad  
        wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:  
        1997. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru  
        inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. 
        Wodociąg po zmontowaniu i pozytywnym zakończeniu prób szczelności naleŜy    
        zainwentaryzować geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm naleŜy rozłoŜyć  
        taśmę identyfikacyjną z PE z wkładką stalową do oznaczenia trasy sieci. W  
        miejscach montaŜu  uzbrojenia Ŝeliwnego  końcówki taśmy  naleŜy wprowadzić do  
        skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocować. 
        Po wykonaniu powyŜszych czynności wodociąg naleŜy poddać płukaniu i  
        dezynfekcji. Prawidłowość wykonania powyŜszych czynności naleŜy potwierdzić  
        pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych wykonanym przez np przez  
        Laboratorium SNG posiadające akredytację i pozwolenie Powiatowego Inspektora  
        Sanitarnego dla miasta Gdańska. 
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        Trasę sieci, rzędne zagłębienia i spadki podano w części rysunkowej. 
 
         1.7.3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
        Dla obsługi budynków zlokalizowanych na terenie osiedla zabudowy wielorodzinnej w  
        Zielonkach projektuje się przebudowę istniejącej zuŜytej technicznie  po nowych trasach. 
        Projektuje się do odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych sieć grawitacyjną z rur  
        Ø200-250 PVC, od budynków do gminnej oczyszczalni ścieków.  
               Do budowy kanałów sanitarnych naleŜy stosować rury kanalizacyjne PCV-U  
        Jednowarstwowe - bez rdzenia spienionego, SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8, o  
        średnicach Ø200x 5,9 i  Ø250x 7,2 mm, wykonane w/g PN-EN14011:1999, produkowane  
        przez firmę  WAVIN, klasy S z uszczelką wargową z EPDM w  systemie POWER- 
        LOCK, lub innego producenta o porównywalnych parametrach, posiadające   
        aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
        Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe. Przyjęto studnie tworzywowe 
        ∅ 400-1000 z włazami osadzonymi na teleskopach systemowych. Na studniach  
        montować włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego 40 T  w/g  PN-  80/H-74051.02. Studnie rewizyjne  
        naleŜy  wykonać  wg PN-B-10729; 1999 „Kanalizacja. Studzienki  kanalizacyjne”.   
 
        Minimalne spadki projektowanych kanałów : 
 

  Rurociąg Min. spadek 
     Ø 200      0,5% 
     Ø 250      0,4% 

 
        MontaŜ rurociągów naleŜy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur. 
        Rurociągi po zmontowaniu naleŜy sprawdzić pod względem droŜności i  
        wynikowych spadków, a takŜe poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na     
        szczelność; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.  
 
        Rurociągi i studnie naleŜy posadawiać : 
        - w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 
        - w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej grubości 30 cm  
        - w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub  
          geowłókninę; 
        Wszystkie partie gruntu rozmokniętego naleŜy wybrać i zastąpić betonem B 7,5.    
        Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach  
        słabonośnych podejmie na bieŜąco inspektor nadzoru inwestorskiego. 
        Rurociągi po ułoŜeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm  
        piasku ponad wierzch rury. PowyŜej rurociągi obsypywać gruntem wcześnie  
        pozyskanym z wykopów. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego  
        dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 95-97 % wg  
        Proctora.  PodłoŜe powinno być ułoŜone ze spadkiem dostosowanym do spadku  
        kolektora określonego w  projekcie. PodłoŜe naleŜy uformować na kąt 90o, tak  
        aby do podłoŜa przylegała 1/2 obwodu rury.  
        Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972  
        w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych (Dz. U. Nr  
        13 poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót    
        budowlano-montaŜowych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i   
        „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
        – wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i   
        Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r. 
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        Rury kanałowe naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu ze spadkiem  
        określonym w projekcie. MontaŜ rur zgodnie z instrukcją producenta. 
        Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie  
        piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie  
        zmieniła połoŜenia przy montaŜu następnych rur. Zagęszczenie wykonywać  
        warstwami z zachowaniem ostroŜności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i  
        nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z  
        zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem  
        wypełnienia 95- 97%  wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop  
        zagęszczać ostroŜnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej  
        stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,   
        pozostałą część wykopu moŜna zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn  
        średnich i  cięŜkich. 
        Szczegółowe informacje dotyczące budowy sieci jak : trasy, średnice, spadki i    
        zagłębienia  rurociągów pokazano w części rysunkowej.         
 
 
        1.7.4. Budowa przył ączy kanalizacji sanitarnej 
 
        Do sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących budynków projektuje się indywidualne  
        przyłącza kanalizacji sanitarnej w oparciu o normę PN-92/B-01707 „Instalacje  
        kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  
        Wymagania”.  
        Przyłącza projektuje się w kierunku do projektowanej sieci osiedlowej od ostatniej  
        istniejącej studni rewizyjnej przed budynkami lub od ściany zewnętrznej budynków. 
         Włączenie przyłączy do sieci naleŜy wykonać w studniach rewizyjno-połączeniowych 
        lub trójnikach połączeniowych projektowanych na sieci. Na przyłączach włączonych  
        do sieci przez trójnik zabudować studzienki rewizyjne lokalizowane za linią regulacyjną  
        działek budowlanych. Studnie montować z elementów fabrykowanych PP lub PVC D=425 

mm w/g PN-B-10729;1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Studnie wyposaŜyć 
we włazy  cięŜkie 25T w/g  PN-  80/H- 74051.02 osadzone  na adapterach systemowych. 

 
        Przyłącza projektuje się z rur PCV-U, jednowarstwowych (bez rdzenia spienionego),  
        SDR 34 i sztywności obwodowej SN-8 ø160x 4,7 mm i ø200x 5,9 mm, kanalizacyjnych,  
        zewnętrznych, łączonych na uszczelki gumowe, wykonanych w/g PN-EN 1401- 
        1:1999.firmy WAVIN lub innego producenta posiadającego aprobaty techniczne i  
        dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
        Rurociąg naleŜy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm.  
 
        Minimalne spadki projektowanych kanałów : 
 

  Rurociąg Min. spadek 
     Ø 160      1,5% 
     Ø 200      0,5% 

 
       MontaŜ rurociągów naleŜy wykonywać wg informacji technicznej producenta rur. 
       Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp  
       zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia kanału,  
       zgodnie z zaprojektowaną osią, naleŜy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na  
       łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest  
       cięŜarek pionu między dwoma celowniczymi.  
       Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają widocznych  
       uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto  
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       rury naleŜy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose  
       końce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane  
       poza obszarem wykonywania montaŜu.  
       Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie, ręcznie, lub przy pomocy  
       koparki . Zabrania się rzucania rur do wykopu. 
       Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i  
       wyrównane podłoŜe o odpowiednim nachyleniu (spadku).  
       KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem  
       (spadkiem) jak równieŜ powinna ściśle przylegać do podłoŜa na swojej całej  
       długości, co najmniej na ¼ obwodu, symetrycznie do osi.  
       Podczas montaŜu kanału wykop powinien być odwodniony. 
       Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu  
       ścieków. Kielichowe rury PVC-u powinny być łączone przy pomocy uszczelek  
       montowanych fabrycznie.  
       Rurociągi po zmontowaniu naleŜy sprawdzić pod względem droŜności i  
       wynikowych spadków, a takŜe poddać próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi  
       na szczelność; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735. 
 
       Rurociąg kanalizacyjny po ułoŜeniu i zainwentaryzowaniu naleŜy obsypać  
       piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemią pozyskaną z wykopu. Wykop  
       naleŜy zagęścić do wskaźnika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaźnika I=0,95 pod  
       terenami zielonymi. 
 
       Rurociągi i studnie naleŜy posadawiać : 
        - w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubości 15 cm; 
        - w torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej grubości 30  
          cm  
        - w przypadku bardzo słabych gruntów stosować siatki wzmacniające lub  
          geowłókninę; 
       Wszystkie partie gruntu rozmokniętego naleŜy wybrać i zastąpić betonem B 7,5.    
       Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach  
       słabonośnych podejmie na bieŜąco inspektor nadzoru inwestorskiego. 
       Rurociągi po ułoŜeniu na projektowanych rzędnych obsypać warstwą 30 cm  
       piasku ponad wierzch rury. PowyŜej rurociągi obsypywać gruntem wcześnie  
       pozyskanym z wykopów. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego  
       dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min I=1,0 w/g  
       Proctora.  PodłoŜe powinno być ułoŜone ze spadkiem dostosowanym do spadku  
       kolektora określonego w  projekcie. PodłoŜe naleŜy uformować na kąt 90o, tak  
       aby do podłoŜa przylegała 1/2 obwodu rury.  
       Wszystkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972  
       w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych (Dz. U. Nr  
        13 poz. 97) oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót    
        budowlano-montaŜowych t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” i   
        „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
        – wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i   
        Klimatyzacji –  Warszawa 1994 r. 
        Rury kanałowe naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu ze spadkiem  
        określonym w projekcie. MontaŜ rur zgodnie z instrukcją producenta. 
        Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie  
        piaskiem średnim lub grubym i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie  
        zmieniła połoŜenia przy montaŜu następnych rur. Zagęszczenie wykonywać  
        warstwami z zachowaniem ostroŜności, aby zminimalizować wstępne ugięcie i  
        nie uszkodzić rur. Zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z  
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        zagęszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm  z zagęszczeniem  
        wypełnienia 95- 100%  wg Proctora . Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop  
        zagęszczać ostroŜnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej  
        stronach, zwracając uwagę aby nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,   
        pozostałą część wykopu moŜna zagęszczać mechanicznie przy pomocy maszyn  
        średnich i  cięŜkich. 
         
        Uzbrojenie przyłącza stanowią studnie rewizyjno-połączeniowe. Studnię rewizyjno- 
        połączeniowe wykonać z kręgów Ŝelbetowych o średnic wewnętrznej Dw=1200 mm. 
        w/g KB 4- 4.12.6.1. Studnie naleŜy wykonać z prefabrykatów betonowych klasy min 
        B-35 łączonych na uszczelkę gumową i na klei. Na studni osadzić właz Ŝeliwny  D-400  
          wykonany w/g  PN-80/H-74051.02 posadowiony na  pierścieniu odciąŜającym,           
        Ŝelbetowym Ø1800 mm. Studnię naleŜy zewnętrznie gruntować stosując np. abizol  
        „R”. Zejścia w studni wykonywać z Ŝeliwnych stopni włazowych w rozstawie  
        pionowym i poziomym co 30 cm. Przejścia rury przewodowej przez ściany studni  
        Ŝelbetowej naleŜy wykonać w tulejach przejściowych, systemowych z PCV dobranych 
        odpowiednio do średnicy rur przewodowych. Studnie wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne, typ  
        cięŜki; nośność 40 T - w/g  PN-  80/H-74051.02 osadzone na pierścieniach odciąŜają- 
        cych. 
        Trasę zagłębienia , spadki i średnice oraz długości rurociągów przedstawiono w  
        części rysunkowej. 
 
        
       1.8. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA śOWE.      
       1.8.1. ROBOTY ZIEMNE. 

         
       Wykopy naleŜy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998. 
       Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 

  Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika   
  Projektu. 
  Roboty ziemne poza zbliŜeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego moŜna  
  wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.   
  W miejscu zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne naleŜy wykonywać  
  ręcznie.  Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami naleŜy  
  ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
  Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  takŜe kolizje z uzbrojeniem niezainwentary-  
  zowanym. Wszystkie napotkane urządzenia naleŜy traktować jako czynne 
  Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m moŜna wykonywać jako nieszalowane o   
  skarpach  pionowych. O głębokości większej naleŜy wykonywać jako szerokoprzestrzen- 
  ne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach  
  pionowych w ulicach, przy zbliŜeniu do istniejącej zabudowy oraz przy głębokościach  
  powyŜej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać wypraskami stalowymi  
  zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
  Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . NaleŜną uwagę naleŜy  
  zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu na usytuowanie sieci w  
  drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w kaŜdej warstwie powinien być nie mniejszy  
  niŜ 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg  
  normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu naleŜy  
  przyjmować wg BN–72/8932-01. Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z  
  obowiązującymi normami Dz.U. Nr 4/83. 



 
11  

  Wykop naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
  6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
  budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  
  Ze względu na warunki gruntowo-wodne rury układać w wykopach wąskoprzestrzennych  
 o ścianach pionowych zabezpieczonych obudowami pełnymi. 
 Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m   
 mniejszej niŜ projektowana i pogłębiane do właściwej wartości wykonać ręcznie  
 bezpośrednio przed ułoŜeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie  

         powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana  
         bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń  
         do istniejącego uzbrojenia tereny wykopy wykonywać ręcznie w odległości  
         ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona  
         wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do rurociągu. Szerokość  
         wykopu nie moŜe być zmniejszana podczas montaŜu kanału na powierzchni i  
         układania całych ciągów rur w wykopie. 
  
         Szeroko ść wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania  
         przestrzeni roboczej 
 

Szeroko ść wykopu  [m] Średnica 
nominalna 

rury  Głęboko ść 
< 1,00 m 

Głęboko ść    
≥≥≥≥1,00 i ≤≤≤≤1,75 m 

Głęboko ść 
>1,75 i ≤≤≤≤4,00 m 

Głęboko ść 
> 4,00 m 

150, 200 
300 

0,80 
0,90 

0,80 
0,90 

0,90 
0,90 

1,00 
1,00 

      
        Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie 
        jednocześnie  innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy  
        prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji  
        podziemnych naleŜy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w  
        jakich mogą być prowadzone roboty przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. Odległości  
        bezpiecznego uŜywania maszyn roboczych naleŜy ustalić z jednostkami  
        zarządzającymi tymi instalacjami. 
  
        Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w  
        projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie  
        przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.!          
        Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŜy sprawdzić (z udziałem InŜyniera),  
        czy rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym  
        Wykonawcy. 
        Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i      
        stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 
        W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i  
        umieścić napisy ostrzegawcze. 
        W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób  
        niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na  
        czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w  
        odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być  
        wyposaŜone w deskę krawęŜnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w  
        światło ostrzegawcze koloru czerwonego.                 
        NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami  
        bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający  
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        wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami  
        ostrzegawczymi. 
        JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być  
        ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 
        Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć  
        szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75  
        m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z  
        poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawęŜnikową wysokość 0,15 m. 

        Odwodnienie dna wykopu.  
        Przy budowie kanalizacji w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i  
        wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenaŜu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
        Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu naleŜy  
        ułoŜyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub Ŝwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z  
        rur dwuściennych z polipropylenu Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch  
        rzędach w  zaleŜności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
        Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych  
        umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza 
        zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
        Po ułoŜeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaŜ  
        zostaje  wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 
        W przypadku duŜego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga  
        wykonania studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 
        Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
        Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
 
 
       1.8.2. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW. 
 
       Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji  
       ogólnopaństwowej. 
 
        1.8.3. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
        2.8.3.1. Ewentualne odwodnienie wykopów. 
 
       Odwodnienie naleŜy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
       szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
       2.8.3.2. Zabezpieczenie wykopów. 
 
       Wykopy o głębokości powyŜej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
       zabudowanej naleŜy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
       czeństwo. Dla pieszych naleŜy ułoŜyć kładki wyposaŜone w poręcze na   
       wysokości 110 cm.      
     
       2.8.3.2. Zabezpieczenie kabli w wykopach. 
 
       Miejsca skrzyŜowania kabli naleŜy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami  
       branŜowymi załączonymi do projektu, przez montaŜ na kablach rur ochronnych  
       dwuczęściowych φ 100 system AROT wg PN-E/86-05125. 
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       1.9. PRÓBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI ĄGOWEJ. 
 

       Po zakończeniu prac montaŜowych i przed zasypaniem rurociągu zgodnie z  
     wymaganiem PN-EN 805:2002 naleŜy przeprowadzić w trzech etapach próby  
     ciśnieniowe:  

Etap 1) Próbę wstępną przy ciśnieniu roboczym 6bar. Czas trwania próby 24 h.  
Etap 2) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym 10bar  
Etap 3) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym 10bar metodą 
ubytku wody 
Próbę wstępną naleŜy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury wody. Wymagany 
czas stabilizacji nie krótszy niŜ 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę 
spadku ciśnienia oraz główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody, próbę 
przeprowadzać przez 30min. W trakcie przeprowadzania próby naleŜy w sposób ciągły w 
czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika. 
           
           Po pozytywnie zakończonej próbie  naleŜy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 
Dezynfekcję naleŜy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) zmieszany w stosunku z 
wodą maksymalnie 50 mg/1000g H2O. Podczas dezynfekcji wodociągu wykonywanego 
naleŜy oddzielić go fizycznie od wodociągu istniejącego. Czas  kontaktu rurociągu z 
roztworem do dezynfekcji – 2 godziny 
           Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji naleŜy wykonać badania 
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych 
umoŜliwiają ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 

 
 
        1.10.  WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE SI ECI KANALIZACYJNYCH. 
 
        Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej określa 
        PN-92/B-10735. 
        Pod względem droŜności, szczelności i wielkości spadków kaŜdy odbierany  
        odcinek sieci pomiędzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca będzie  
        przekazywał inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku  
        budowy. 
        Badania sieci grawitacyjnej : kanały i studzienki naleŜy wykonywać na  
        szczelność, szczelność odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. 
        Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać  
        instrukcji montaŜu wytwórcy materiałów. 
        Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci muszą posiadać atesty i  
        aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 
 
 
        1.11. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT. 
 
        Roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
        oraz deszczowej prowadzone będą w ramach organizacji ruchu przyjętej dla całej  
        budowy. Na czas prowadzenia  robót drogi te zostaną wyłączone odcinkami całkowicie  
        z ruchu.   
        Projekt zmiany organizacji ruchu wykonany zostanie dla całego zakresu robót w  
        ramach projektu drogowego. 
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          1.12. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 
          Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja            
          planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,          
          określonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niŜ określone w tych  
          punktach, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru NATURA 2000  
          lub nie wynika z tej ochrony, jeŜeli moŜe ono znacząco oddziaływać na ten obszar,  
          jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa- 
          niach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
          Z przepisu tego wynika, iŜ przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny  
          oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć,  
          mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie przedsięwzięcia  
          odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  
          w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na  
          środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem  
          przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr  
           213 poz. 1397 ze zm.).   
          Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości  
          poniŜej 1 km nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  
          oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1  
          pkt. 79 (Dz. U. nr 213/2010 poz. 1397) – i nie wymaga uzyskania decyzji o  
          środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
          Projektowana inwestycja nie naleŜy do przedsięwzięć mogących znacząco  
          oddziaływać na obszar NATURA 2000. 
          NaleŜy więc uznać, ze przepisy  ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają  
          dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny  
          oddziaływania na środowisko.  
 
 
          1.13.  OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAGRO śENIA ORAZ RODZAJ I ZAKRES  
                 UCIĄśLIWOŚCI. 
 
          Inwestycję naleŜy realizować zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP.  
          Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska,           
          zarówno podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki  
          drzew ani krzewów. Prace budowlane prowadzone będą w systemie 8-10 godzinnym, w  
          godzinach dziennych. Istniejące drzewa i krzewy w sąsiedztwie planowanych robót  
          zostaną zabezpieczone płotkami i siatkami. 
          Roboty budowlane będą realizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, drogi  
          gminnej i drogi dojazdowej do działek budowlanych. Oddziaływanie inwestycji na  
          elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie do fazy budowy.  
          Ilość spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie będzie miała  
          znaczącego wpływu. Plac budowy wyposaŜony będzie w sanitariaty. Ich  
          opróŜnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą zajmowały się  
          licencjonowane firmy. 
          W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady.            
          Gromadzone będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach  
          i przekazywane uprawnionym odbiorcą, posiadającym stosowne zezwolenia. 
          W pracach związanych z realizacją inwestycji naleŜy zapewnić osobom trzecim  
          dostęp do dróg publicznych, ochronić je przed pozbawieniem moŜliwości  
          korzystania z wody, kanalizacji, energii, środków łączności, dostępu światła  
          dziennego oraz ochronić przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 
          Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 
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          Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała po zrealizowaniu na środowisko. 

        
 
          1.14. ZASIĘG OBSZARU OGRANICZONEGO U śYTKOWANIA. 
 
          Na podstawie artykułu 34 ust. 3 pkt. 5 "Prawa Budowlanego" projektowane sieci  
          oddziałują tylko w obrębie działek na których są lokalizowane i nie wpływają na tereny  
          sąsiednie.  
          Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczeń w uŜytkowaniu terenu na którym  
          jest zlokalizowana. Sieci projektowane są głownie w pasach dróg. Projektowane  
          urządzenia po ułoŜeniu pod ziemią i zasypaniu, nie spowodują ograniczeń w  
          uŜytkowaniu tych dróg. Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami dokumentów  
          planistycznych obowiązujących dla terenu na którym jest lokalizowana. 

 

       

      1.15. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKÓ W. 
 
         Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie  
         ochrony konserwatorskiej, archeologicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych  
         naleŜy postępować zgodnie z wymaganiami zawartymi Decyzji o lokalizacji inwestycji  
         celu publicznego. W miejscu planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody.  
 

              
         1.16. ODDZIAŁYWANIE GÓRNICZE 
 
        Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie  
        oddziaływania szkód górniczych. 
 
 
        1.17. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                          Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
                                                Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe ze  
                                                zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  
                                                odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,  
                                                kształtek i systemu. 
      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            -  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                przesyłania wody. polietylen (PE) 
      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
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      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                Ŝeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposaŜenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          - Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu cięŜkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
 
 

Inne przepisy: 
 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 
grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
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poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 
dnia 15 października 2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub 
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz 
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pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
groŜenie albo, które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

 
 
      1.18. UWAGI DODATKOWE. 
 
        ● Roboty montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta ; 
 
        ● Koordynacja robót budowlanych spoczywa na inwestorze. 
         
        ● Trasa przewodów powinna być geodezyjnie wytyczona w terenie przed  
           rozpoczęciem robót, przed  zasypaniem wykopów naleŜy wykonać  
           inwentaryzację powykonawczą  trasy i rzędnych posadowienia uzbrojenia.   
  
        ● Zachować szczególną ostroŜność przy zbliŜeniu z kablami podziemnymi.  
           Wszystkie roboty w obrębie kabli naleŜy wykonywać ręcznie. 
 
        ● Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające naleŜy  
           doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
 
        ● Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
           czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników uzgodnić z  
           nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.  
       ● Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
          wykonywania  robót będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
          autorskiego, po zgłoszeniu  przez wykonawcę. 

 
       ● Roboty budowlano-montaŜowe wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
          „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych  
          Cz. II.”. 
 
                  
                                                                                                    Projektant: 
 
                                                                                              mgr inŜ. Adam Papaj 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
 
           NAZWA ZADANIA : 
          PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJĄCEJ WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W  
            MIEJSCOWOŚCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ I  
            OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONKACH GM. STARY TARG na działkach 
            11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27, 38/28, 41,  42/2, 42/3, 
              42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 91/2, 92/2,  
              93/2, 94/1, 95, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2,  
              112/3, 112/8, 112/10, 112/16, 112/12, 112/19, 112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 207/6, 207/7,  
              207/10, 207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/9, 224/11, 224/13, 224/14, 224/16,  
              224/18, 224/20, 224/21, 224/24, 224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38,  
              224/40, 224/41, 224/44, 224/49, 232/3, 232/4, 232/8, 232/9, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3,   
              254/11, 254/45, 254/47, 259/4, 265/3, 266, 259/8; 259/7 
 
 
 
          INWESTOR: 
            GMINA STARY TARG ul. Główna 20, 82-410 STARY TARG 
 
 
           PROJEKTANT: 
           mgr inŜ. Adam Papaj 
           upr. 1529/EL/90 
            
 
                                              Malbo rk – stycze ń– 2017 r.          
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
      - Projekt budowlany PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJĄCEJ WRAZ Z SIECIĄ  
        WODOCIĄGOWĄ W MIEJSCOWOŚCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI  
        KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONKACH GM. STARY TARG  
        na działkach 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27, 38/28, 41,  42/2,  
         42/3,  42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 91/2, 92/2,  
         93/2, 94/1, 95, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2, 112/3,  
         112/8, 112/10, 112/16, 112/12, 112/19, 112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 207/6, 207/7, 207/10,  
         207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/9, 224/11, 224/13, 224/14, 224/16, 224/18,  
         224/20, 224/21, 224/24, 224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38, 224/40, 224/41,  
         224/44, 224/49, 232/3, 232/4, 232/8, 232/9, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3, 254/11, 254/45,  
         254/47, 259/4, 265/3, 266, 259/8; 259/7 
 
 

2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolej ność realizacji 

Poszczególnych obiektów. 
 

            ●   budowa sieci i przyłączy wodociągowych  
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ węzła połączeniowego;  
                 - montaŜ rurociągów technologicznych 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 

 
            ●   budowa sieci i przyłączy  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy pompy  
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ studni rewizyjno-połączeniowych  
                 - montaŜ rurociągów  
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
   
            ●   przebudowa oczyszczalni ściueków:  
                 - wykopy pod rurociągi i urządzenia wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy pompy 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaŜ urządzeń i armatury  
                 - montaŜ rurociągów  
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontaŜem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
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2.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą 

budow ą 
 
           Istniejące obiekty – nie występują. 
 

 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu bu dowy, które mog ą 

stwarza ć zagro Ŝenia bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
 
● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowoŜone na bieŜąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

2.4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących  
           podczas realizacji robót budowlanych, ok reślające skal ę i rodzaje  
           zagro Ŝenia oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – moŜliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montaŜu armatury – moŜliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - moŜliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - moŜliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy uŜyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – moŜliwość poraŜenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  
           przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaŜ ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaŜ stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAś OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
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              - Zapoznanie pracowników  zagroŜeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagroŜeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą uŜywać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                uŜywania sprzętu budowlanego. 
 
              INSTRUKTAś STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposaŜenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                uŜytkowania. 
 
              - InstruktaŜ w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących uŜywania  
                powierzonego do uŜytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed naraŜeniem zdrowia i  
                Ŝycia w trakcie jego obsługi. 
 
 

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym 
Niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
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                       przeznaczeniem, instrukcją uŜytkowania i zasadami bhp. 
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemoŜliwiające wejście  
                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 
                    - zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
                    - postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                    - przejście umoŜliwiające w kaŜdej chwili ewakuację osób, 
                    - w przypadku realizacji robót uniemoŜliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyŜej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
                    - ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagroŜeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostroŜności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
 
3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeŜeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie wyst ępuj ą okoliczno ści okre ślone w art. 21  
      Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jes t zobowi ązany do  
      sporz ądzenia Planu BIOZ. 
 
                                                                                                     Sporządził : 
 

           mgr inŜ. Adam  Papaj 
               upr. proj. 1529/EL/90 
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3.WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, 
 UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA  
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4. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH  

SIECI I PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZ. ELEMENT  ŚREDNICA/ 
MATERIAŁ  

ILOŚĆ 
(mb)  

 kwalifikowa
ne 

nie-
kwalifikowa

ne 
φ160 PE 2039,5 0 

φ160 PE-RC 609,0 0 

φ110 PE 1119,5 0 

φ110 PE-RC 1568,0 0 

φ90 PE 208 0 

φ63 PE 49 0 

φ50 PE 240,5 0 

φ40 PE 101 0 

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

RAZEM 5934,5 0 

φ110 PE 25 0 

φ90 PE 13,5 32,5 

φ63 PE 28 131 

φ50 PE 65 30 

φ40 PE 259,5 156 

φ32 PE 276 253,5 

2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
 

RAZEM 667 603 

φ250 PVC 264,0 0 
3. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

φ200 PVC 396,0 0 

φ200 PVC 43,0 0 
4. PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI 

SANITARNEJ φ160 PVC 106 91,5 

  RAZEM 809 91,5 



 
26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


