|
I
|
|
|
|
il
I
IlmJﬂ
“"}1:[

) BIURO PROJEKTOWO - INWEST  YCYJNE
82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/b  tel:(0-55) 272 70 81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl  NIP 579-113-23-72

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT

W RAMACH ZADANIA:
"Wymiana sieci wodociggowej Jodtéwka-Zielonki-Szropy oraz wymiana sieci

kanalizacyjnej w miejscowosci Zielonki wraz z modernizacjg gminnej
oczyszczalni sciekow w Zielonkach"

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Adres: DZ. NR 224/35, 224/41, ZIELONKI GM. STARY
TARG

Inwestor: GMINA STARY TARG, 82-419 STARY TARG,
UL. SWIERCZEWSKIEGO 20

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: KONSTRUKCYJNA

Kat. obiektu: XXX

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Podpis
Projektowat: inz. Jarostaw Czermak konstrukcyjna nr

upr. 387/Gd/2002

Malbork — listopad — 2016 rok



ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. WSTEP

Przedmiot ST

Dokumentacja projektowa

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy

Zgodnosé roboét z dokumentacjg projektowa i SST
Zabezpieczenie terenu budowy

I QU G G G G
okl wON=

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
2.2. Ochrona przeciwpozarowa

2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2.6. Ochrona i utrzymanie robét

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3.1. MATERIALY
3.2. SPRZET
3.3. TRANSPORT

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Roboty remontowe istniejacego obiektu

4.2. Wykonanie ogrodzenia

4.3. Wpykonanie fundamentéw zelbetowych pod zbiorniki wody
4.4. Utwardzenia

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Kontrola jakosci robot
5.1. Zasady ogdine

5.3.. Dokumenty budowy
5.4. Odbiér robét

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy

6.2. Rozporzadzenia

6.3. Inne dokumenty i instrukcje



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, modernizaciji budynku ujecia wody w Jodtéwce.

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostat opracowany projekt architektoniczno-budowlany. Przekazana kompletna
dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym w spisie tresci.
Poszczegdlne jej czesci stanowig catos¢ i tak nalezy jg rozpatrywac.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, w oparciu 0 warunkami
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosc :

1. z dokumentacjg projektows,

2. specyfikacjg techniczng ( ST))

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng ( SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umownag.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy



dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegbtowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
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terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji
zgodnosci, stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych
materiatow i urzadzen.

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegodlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na drogach publicznych i terenach
0s0b trzecich na koszt wlasny, powstatych w wyniku btedéw lub naduzy¢ kierowcodw pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu



45233140-2 Roboty drogowe

34928200-0 Ogrodzenia

45262310 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaz zbrojenia
45321000-3 Roboty izolacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

4.1. Roboty remontowe istniejgcego obiektu

4.1.1. Roboty izolacyjne
e izolacja przeciwwilgociowa istniejgcych fundamentéw —

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne. Na zewnetrznej powierzchni scian fundamentowych nalezy
wykonac izolacje pionowg z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcienczalnej, zgonie
technologig producenta — najpierw zagruntowa¢ roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie
pedzlem a nastepnie zaciggng¢ catg powierzchnie gotowg masa bez rozcienczania. Ponadto na
warstwie styropianu, zaciggnietego masa klejowg , nie wczesniej niz 7 dni od natozenia wyprawy,
calg powierzchnie podziemng nalezy zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie
pedzlem Tak wykonana powloka winna by¢ zabezpieczona przed zasypaniem folig ttoczong
opuszczong do spodu tawy fundamentowej, na poziomie gruntu zakonczona listwg wykanczajgca.

4.1.2. Stolarka okienna
e okna —

Okna z profili PCV, z szybg zespolona o wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/m?K, z
nawiewnikami goérnymi. Okucia z mozliwoscig mikrorozszczelnienia. Wszystkie okna bezwzglednie
nalezy osadzi¢ na tgczniki blaszane — min 2 szt na kazde oscieze pionowe. Nie dopuszcza sie kotew
wierconych przez os$cieznice chyba Zze producent zgodnie z aprobata techniczng zaleca inaczej.
Przestrzenn miedzy oscieznicg a oSciezem murowanym o szerokosci 1 do 1,5cm, wypetni¢ pianka
montazowa.

4.1.3 Roboty wykonczeniowe

e posadzki —
Przed uktadaniem posadzki wtasciwej wskazane jest wykonanie wylewki samopoziomujgce zgodnie z
zaleceniami producenta.
Piytki posadzkowe uktadaC na klej, metodg na grzebien o wysokosci zebow min 2x wiekszej niz
grubosc ptytki. W sali gtéwnej nalezy osadzi¢ minimum jedna listwe dylatacyjng lub zastosowac kleje
elastyczne. Piytki uktada¢ obrécone wzgledem plaszczyzn Scian o 45°. Cokoliki mozna wykonac z
potowek ptytek posadzkowych na kle;.

o tynki—
Zatozono uzupetnienie tynkow. Tynki cementowo-wapienne kat. Ill trojwarstwowe — obrzutka z
zaprawy cementowej ciektej gr. 2 do 3mm na ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy
gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane recznie na listwach aluminiowych, zatarty na ostro i gtadz
Zz zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego zwigzaniem lub gtadZz gipsowa
naniesiona na zwigzany narzut, gr. max 3mm. Gfadz nalezy wykonywac petnymi powierzchniami
Scian i sufitdw, bez fgczenia. Dopuszczalne odchyiki :
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m,
Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1mi ogétem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( $ciany, belki itp )
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji— nie wieksze niz
3mm na 1m



4.1.4 Roboty pokrywcze

e Rozbiorka -
Zatozono rozbidrke istniejgcego pokrycia dachowego z ptyt falistych oraz facenia. W ramach
wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodza:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpér, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,
- transport na zewnatrz budynku materiatéw rozbiérkowych
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju
sprzetu pomocniczego,
- segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatdbw i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatdw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu
modernizowanego, - utrzymanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw specjalnych
(pogotowie, straz pozarna, policja) itp.,
- wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wokoét bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy
zagrozenia,
- wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materiatow w
wybranym miejscu.

¢ Remont konstrukcji dachowe;j -
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg specyfikacja:
— wymiana tat i deskowania
— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robot okreslony jest w przedmiarze
robét (Slepy kosztorys)

Wykonanie robot:

— po zdemontowaniu pokrycia dachowego nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan konstrukcji dachowej,
wszystkie elementy konstrukcji wiezby dachowej doktadnie oczysci¢ z powierzchniowych skorodowan
i zanieczyszczen;

— w przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest do
gtebokosci 4 cm i wiecej, nalezy wycig¢ i dokonacé reperacji przez tzw. flekowanie, zachowujgc
oryginalne przekroje elementow wigzb;

— wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, potgczenia, styki elementow
tgczonych winny by¢ doktadnie zaimpregnowane przed ich tgczeniem lub wbudowaniem;

— nie dopuszcza sie wystepowania kory na wszystkich elementach drewnianych;

— ocena koniecznych wymian i wzmocnien, ilos¢ i wielkos¢ napraw zostang dokonane komisyjnie po
zdjeciu istniejgcego pokrycia i poszycia dachow. Wstepnie zatozone ilosci napraw zostaty ujete w
przedmiarze robot.

e Utlozenie pokrycia dachowego z blachodachéwki
Ogdlna specyfikacja robaot:
— utozenie na deskowaniu folii paroprzepuszczalnej,
— impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat,
— montaz pokrycia dachowego z blachodachdwki.

4.1.5 Docieplenie $cian zewnetrznych oraz potaci dachowe;j

e Sciany istniejgce
Przed rozpoczeciem robdt dociepleniowych nalezy usungé stare, odpryskujgce i tuszczgce
powtoki malarskie, sku¢ uszkodzony odparzony tynk, oczysci¢ calg powierzchnie z pytu, kurzu i
luznych elementéw. Nastepnie nalezy wykonaé préby przyczepnosci podtoza. Catg powierzchnie
Scian istniejgcych po oczyszczeniu nalezy zagruntowac w celu w wzmocnienia podtoza i ujednolicenia
przyczepnosci.



Catos¢ docieplenia nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra, w jednym systemie, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania, nie dopuszcza sie zgodnie z zaleceniami
producentéw stosowania réznych materiatéw na kolejnych etapach robot.

Docieplenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wypoziomowania i zamocowania listwy startowej
(cokotowej). Nastepnie mozna rozpoczgC przyklejanie ptyt styropianowych zaprawg do przyklejania
ptyt do podtoza. Klej nalezy naktada¢ na ptyte metodg punktowo-krawedziowa, tak zeby klej po
docisnieciu ptyty do $ciany pokrywat min 60% jej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
doktadne doci$niecie krawedzi pionowych i poziomych ptyt. Bezwzglednie nalezy zastosowac ptyty z
krawedziami frezowanymi. Klej nie moze wnika¢ miedzy krawedzie ptyt. Zaleca sie po zakonczeniu
klejenia ptyt cato$¢ przymocowaé mechanicznie, stosujgc min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m?
powierzchni. Prawidlowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1mm ponad
powierzchnie. Kotki nie mogg uszkodzi¢ struktury ptyt styropianowych. Oscieza okienne i drzwiowe
nalezy ociepli¢ styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejng czynnoscia jest wklejenie ukosnych
paskow siatki o0 wym min 25x35cm przy naroznikach okiennych i drzwiowych pod katem ok. 45° do
krawedzi otworéw, nastepnie mocujemy ochronne narozniki aluminiowe z siatka zbrojgcg, potem
nastepuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojgcej z widkien sztucznych o gr, min
3mm. Siatke nalezy wkleja¢ pasami pionowymi z zakladem min 5¢cm. Minimalne otulenie zewnetrzne
siatki 1mm. Po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej mozna przystgpi¢ do naktadani podktadu
tynkarskiego poprzez malowanie pedzlem lub watkiem. Sredni czas schniecia waha sie od 4 do 6
godzin. Po wymaganym czasie mozna nakfada¢ wyprawe tynkarskg typu branek o granulacji max
3mm. Wyprawe nalezy naktada¢ catymi powierzchniami scian dla unikniecia przebarwien i stykow
technologicznych.

Ostatnim etapem jest malowanie catej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnetrznego,
kolory odcig¢ papierowymi tasmami malarskimi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj temperatura od
+5 do +25°C, przy stonecznej pogodzie, bez opaddw. W okresie letnim nalezy stosowa¢ metode ,za
stoncem” dla unikniecia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca sie zatozenie na rusztowanie
siatek ochronnych.

e Dach
Zatozono docieplenie dachu wetng mineralng gr. 10cm (A<0,036W/(m?*K)). Wetne w lamelach utozy¢
na istniejgcej izolacji termiczne;.

4.2 Wykonanie bramy przesuwnej

4.2.1. Roboty betonowe
o Podktady — Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych utozy¢ beton podktadowy klasy min
(B7,5) C8/10 o gr. 10cm. Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM
11/32,5R o konsystenciji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.

e Fundament bramy — monolityczny zelbetowy z betonu towarowego klasy (B-20) C16/C20.
gestoplastycznej i stosunku W/C < 0,65. Zbrojone pretami zebrowanymi ¢6 i ¢8cm ze stali
klasy A-IlIN min. BST500. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 3cm.

4.2.2 Brama przesuwna

e Brama przesuwna- - Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ przekroje profili nodnych bramy w
zaleznosci od wykonanego $wiatta przejazdu (do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Przy
dobieraniu przekrojow nalezy zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ bramy. Brame
nalezy wyposazy¢ w zamkniecia tj. klamki i 1 zamek kluczowy z wktadkg. Brama wyposazona
w wozek i kotko najazdowe umozliwiajgcy swobodny przesuw. Automatyka stanowi
zabudowany naped bramy dobrany odpowiednio do konstrukcji i ciezaru bramy przesuwnej
zawierajgca m.in. - lampe ostrzegawczg LED - komplet fotokomorek - centrale sterujgca
wbudowang w naped - odbiornik radiowy 2 kanatowy - pilot 4 przyciskowy w ilosci min 4 szt.
- antene zwiekszajgca zasieg dziatania pilotéw - wytgcznik kluczykowy do montazu na stupku
- listwe zebatg



Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy ogrodzenia narazone sg na state oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych. Dla odpowiedniej trwato$ci wymagane jest doktadne zabezpieczenie antykorozyjne.
Na powierzchni metalu mogg wystepowaé nastepujgce szkodliwe zanieczyszczenia:
zgorzelina, rdza, wilgo¢, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia.
Wszystkie te zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz
ich obecno$¢ pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki. Powloka ochronna spetnia tylko
wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozja, gdy jest natozona na dobrze przygotowang
powierzchnie.
Konstrukcje stalowg po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystosci zabezpieczy¢ za
pomocg powiok malarskich np.:
- Farba Ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna stosowa¢ 2x, minimalna grubosé powtok. 100 um
- Emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubos$¢ powtok 100 pm
lub
- Emalia Poliwinylowa ogolnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubos¢ powtok 100 ym
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mozna wykonac réwniez przy uzyciu
zestawu farb cynkowych posiadajgcych aprobate IBDiIM. Zestaw winien zawieraé warstwy
podktadowe i nawierzchniowe, o tgcznej grubos$ci min 425 pum.

Dopuszcza sie inng technologie zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez
dany zestaw malarski aprobaty IBDiM i zapewni podobng trwatos¢.

4.3 Wykonanie plyty zelbetowej w istniejgcym zbiorniku

4.3.1 Roboty betonowe

e Roboty przygotowawcze —
Istniejaca ptyte nalezy doktadnie oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen takich jak: wilgo¢, oleje i
smary, emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete, nastepnie mozna przystgpi¢ do gruntowania powierzchni betonu.

e Plyta zelbetowa -

Wylewana zelbetowa na istniejgcej ptycie z betonu towarowego klasy ( C20/C25) o konsystenciji
gestoplastycznej i stosunku W/C < 0,65. Catos¢ zbrojona pretami zebrowanymi ze stali klasy A-IlIN
min. BST500. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 3cm. Dla zapewnienia prawidiowego otulenia i
ustabilizowania zbrojenia stosowa¢ odpowiedniej wielko$ci elementy dystansowe 2z tworzyw
sztucznych lub betonowe. Plyte nalezy oddylatowaé od $cian istniejgcych styropianem gr. 1cm. Dla
zapewnienia prawidtowego dojrzewania betonu i uniknigcia rys i spekan skurczowych, w kazdym
wyzej opisanym przypadku, po stwardnieniu betonu nalezy cato$¢ obficie podlewa¢ woda.

4.4 Utwardzenia

4.4.1 Roboty przygotowawcze

Istniejgce utwardzenia — wylewki betonowe nalezy rozebra¢ mechanicznie. Nastepnie
przystapi¢ do rozbidrki kraweznikdéw oraz chodnikéw. Podbudowy oraz pozostatosci z
rozbiorki wywiez¢ oraz zutylizowac.

4.4.2 Roboty ziemne

e Kkoryto
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

podsypka
Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg rysunkowaq.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.



4.4.3 Roboty brukarskie

¢ uktadanie kostki
Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddany do uzytkowania.

e krawezniki
Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm,
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym,
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,
ustawianie kraweznikbw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robét

5.2.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
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3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3.. Dokumenty budowy
5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

® date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

® date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

® terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegodinych elementow robdt,

® przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

® uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

® daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

® zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

® dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

® dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

® dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

11



Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.4. ODBIOR ROBOT

5.41. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbior ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5.4.6. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
p0z.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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6.2

6.3.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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