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1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY SIECI ZASILAJ ACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI
KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONKACH
GM. STARY TARG
CZ.1Il - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w ZIELONKACH

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi element wieloetapowego zadania projektowego polegajgcego na
przebudowie gminnego ujecia wody w Jodtdwce, przebudowie sieci wodociggowej zasilajgcej w
miejscowosciach Jodtowka, Zielonki i Szropy, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacji oczyszczalni sciekow bytowo-gospodarczych w miejscowosci Zielonki.

Zakres czesci lll projektu obejmuje modernizacje istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Zielonkach
polegajacej na odtworzeniu istniejacych urzadzen, ktére w trakcie wieloletniej

eksploatacji ulegty technicznemu zuzyciu. Podjecie prac modernizacyjnych ma réwniez zwigzek
z planowang budowg gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Szropy, z ktorej scieki
majg by¢ odprowadzane do oczyszczalni w Zielonakach.

Zakres planowanych prac na oczyszczalni sciekow obejmuje takze roboty ogdlnobudowla-ne i
elektryczne, w tym montaz agregatu prgdotworczego o mocy 40 kW w obudowie zewnetrznej,
dzwiekochtonnej. Zakres prac ogélnobudowlanych i elektrycznych jest przedmiotem osobnego
opracowania.

1.2. ADRES ZADANIA.

Projektowany do wykonania zakres prac modernizacyjnych oczyszczalni $ciekdw wykony-
wany bedzie na dziatkach Inwestora nr 224/35 224/41 w obrebie Szropy Gm. Stary Targ.

1.3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJINEGO.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest :

’GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20
82-410 STARY TARG

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowiq :
- Zlecenie inwestora;
- Wizja w terenie i inwentaryzacja urzadzen oczyszczalni do celéw projektowych;
- Uzgodnienia z inwestorem ;
- Projekt planu zagospodarowania terenu oczyszczalni sporzagdzony na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych;
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- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr
11/2016 z dnia 09.06.2016 wydane przez operatora sieci wod-kan w Gminie Stary
Targ.

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentéw urzadzen .

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada nastepujgce czynne uzbrojenie
techniczne :

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ;

- instalacje elektroenergetyczna;

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych gruntu ustalono wystepowanie pod
warstwg gleby lokalnych nasypéw gliniastych oraz polodowcowych gruntéw spoistych
wyksztatconych jako gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny.

Wody gruntowej do gtebokosci posadowienia projektowanych urzadzen nie stwierdzo-
no. Pomimo tego prace ziemne nalezy wykonywac starannie i w miare mozliwosci w
suchej porze roku. Gliny pylaste przewarstwione item wystepujace w podtozu sg
szczegolnie wrazliwe na nawilgocenie, w wyniku ktérego uplastyczniajg sie.
Ewentualne wody z sgczen i wody opadowe nalezy odprowadzi¢ natychmiast poza
obreb wykopu. Napotkane w podtozu uptynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste
nalezy usung¢ na gtebokos¢ minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki
uzupetniajgc podsypka zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie moze n
nastgpic takze na skutek zalania wykopu wodg opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfow, namutéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usuna¢. Ubytki uzupetnic jw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463)
stwierdzone warunki gruntowe nalezg do prostych. Zalicza sie przedmiotowg inwesty-
cje do Il kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podtoza jest wystarcza-
jace do realizacji obiektéw zaliczanych do Il kategorii geotechniczne.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia rob6t ziemnych zatozono lokalne stosowanie
pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia
zwiekszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw liniowych i
obiektowych pod studnie potaczeniowe, przewidziano zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm
wptukiwanych bez obsypki do gruntu. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano
stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic). Do
ustalenia ilosci igtofiltréw nalezy postugiwaé sie wartosciami wspoétczynnika filtraciji
wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu ,,Geotechnika i
fundamentowanie — posadowienie budowli”.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony
Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

1.7. OPIS OCZYSZCZALNI SCIEKOW - STAN ISTNIEJ ACY.

Oczyszczalni $ciekdw w Zielonkach zostata wybudowana wraz z osiedlem zabudowy
wielorodzinnej w latach 70-tych XX w. W roku 1998 zostata wykonana modernizacja
oczyszczalni na podstawie projektu wykonanego przez Przedsiebiorstwo Elprojekt

Sp. z 0.0. w Elblagu.

Aktualnie wtascicielem oczyszczalni jest Gmina Stary Targ, natomiast operatorem jest
firma: Ustugi Ogodlnobudowlane Instalatorstwo Wod-Kan-CO-Gaz i Transport, Zbigniew
Kaszubowski z/s Waplewo Wielki 18A.

Po przeprowadzonej w 1998 r. przebudowie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oczyszczalnie przystosowano do odbioru i oczyszczania sciekéw w ilosciach:

Qusr= 200 m*/d

Qre= 8,3 m%h

Qner(dz/12h)= 12,5 m3h

Qhmax= 12,5 m*/h
Planowane naptywy sciekow uwzgledniaty podtgczenie doptywu sciekow z miejscowosci
Szropy i obstuge 1330 LMR. Aktualnie sredniodobowy naptyw sciekow na oczyszczalnie
wynosi okoto 74 m3/d.
Odbiornikiem oczyszczonych sciekow odptywajgcych z oczyszczalni jest rzeka Tyna w
zlewni rzeki Elblag.
Oczyszczalnia posiada wazne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekéw.
Zgodnie z pozwoleniem jakosc¢ sciekdéw odprowadzanych do odbiornika zostata okreslona
wartosciami granicznymi zestawionymi w ponizszej tabeli.

Lp. | Nazwa Wska znika | Jednostka llos€ jednostek
1. | Zawiesina ogolna mg/l 35,0
2. |BZTs mgO./| 25,0
3. |ChzZT mgO./| 125,0

Gléwny ciag technologiczny oczyszczania sciekéw

Scieki do oczyszczalni doptywajg grawitacyjnie rurociggiem @200 mm. Projekt przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie nowej sieci doprowadzajacej scieki do
oczyszczalni.

Pierwszym urzgdzeniem oczyszczalni sg kraty reczne, rzadkie umieszczone w komorze
zelbetowej o wymiarach w rzucie 1,2 x 1,5 m. Stan techniczny krat jest dobry. Komora krat
nie posiada obudowy.

Skratki zatrzymywane na kratach recznie sg recznie zgrabiane do pojemnika na odpady,
gdzie sg przesypywane wapnem. Z pojemnika skratki wywozone sg z odpadami
komunalnymi na wysypisko odpaddw.
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Z komory krat $cieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wstepnego Imhoffa. Wielkos¢
osadnika dla planowanych przeptywéw jest wystarczajgca. Ogoélny stan techniczny
osadnika jest dobry. W celu dalszej eksploatacji osadnika konieczny jest do wykonania
zakres prac odtworzeniowych w tym wymiana barierek ochronnych, uzupetnienie ubytkéw
konstrukcji betonowej, zabezpieczenie powierzchni betonowych wnetrza zbiornika srodkiem
ochronnym, a takze wymiana na nowg pompy osadowej do usuwania zatrzymywanych
osadow wraz z rurociggiem ttocznym (na catym odcinku do projektowanej studni
zageszczania osadow). Przed przystapieniem do prac naprawczych w osadniku nalezy go
opréznic i oczyscic¢ gtownie ze skamieniatych osadow.

Z osadnika scieki grawitacyjnie odptywajg do studni rozdzielczej w ktérej sg rozdzielane na
dwie komory ztozg biologicznego I-stopnia. Ztoze biologiczne I-stopnia jest konstrukcjg
zelbetowg, dwukomorowaq. Po ostatniej przebudowie ztoze zostato wypetnione ksztaltkami
tworzywowymi typu HUFO, ktére zastapity wypenienie z tlucznia granitowego. Scieki na
zloza podawane sg cisnieniowo przez instalacje rurowg i zraszacze adaptowane ze z6z
biologicznych firmy EKOFIN-POL. Pompy podajgce scieki osobno na kazdg komore ztoza
umieszczono w studniach zlewnych znajdujacych sie pomiedzy studnig rozdzielczg i
ztozami. Stan techniczny gtéwnie instalacji do zraszania sciekow jest zty. Problemy
eksploatacyjne na adaptowanych ztozach wystepujg gtébwnie w okresach zimowych ze
wzgledu na brak dobrego przykrycia zt6z co powoduje zamarzanie instalacji. Ogolny stan
techniczny ztozg wskazuje na catkowite techniczne zuzycie urzadzenia.

Z obu komor ztozg I-stopnia $cieki odptywajg grawitacyjnie do osadnika wtérnego. Na
oczyszczali funkcjonuje osadnik wtérny o przeptywie pionowym. Osadnik zbudowany zostat
jako studnia kotowa o srednicy 2,0 m z deflektorem stalowym pionowym zamontowanym
centralnie. Osadnik w obecnym stanie technicznym wymaga wymiany deflektora stalowego
i przelewu odptywajacych sciekdéw oraz wykonania nowego rurociggu do okresowego
usuwania zatrzymywanych osadéw w osadniku wraz z odcinkiem potaczeniowym do
zbiornika osaddéw wtornych wyposazonego w zasuwe petnoprzelotowq.

Z osadnika wtérnego $cieki grawitacyjnie przeptywajg do kolejnej studni rozdzielczej z
ktérej przeptyw sciekow jest kierowany na dwa rownolegle pracujace ztoza biologiczne II-
stopnia. Jako ztoza Il stopnia zastosowano fabrykowane urzadzenia firmy EKOFIN-POL
typ B-150. Stan techniczny zt6z Il-stopnia wskazuje na czesciowe techniczne zuzycie
urzadzen. W celu przywrdcenia dobrego stanu urzadzen konieczna jest wymiana na nowe
instalacji rurowej wraz ze zraszaczami i pompami sciekowymi oraz osadowymi, a takze
instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterujgcych pompami w ztozach. Wymiana instalacji
elektrycznych planowana jest od skrzynki sterujgcej stanowigcej wyposazenie kazdego
zlozg, do agregatow pompowych. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wymiane pokryw
tworzywowych przykrywajacych ztoza na nowe.

Oczyszczone Scieki za zt6z przeptywajg grawitacyjnie do komory pomiarowej w ktérej
zaplanowany jest pobdr préb sciekéw do badan kontrolnych oraz montaz przeptywomierza.

Uzupetniajgce instalacje technologiczne oczyszczalni

Poza ciggiem gtdbwnym na oczyszczalni funkcjonujg instalacje pomocnicze, w tym:

- instalacja do przyjmowania $ciekdéw dowozonych wozami aseniaczyjnymi, aktualnie
sktadajaca sie ze zbiornika do przyjmowania sciekéw dowozonych i rurociggu
odptywowego w kierunku studni rewizyjnej przed komorg krat, na gtbwnym ciggu
technologicznym.
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- instalacja do odwadniania osaddéw posciekowych pierwotnych i wtérnych, w ktad ktérej
wchodzi zbiornik zageszczania osaddéw wtérnych wyposazony w pompe osadowg
podajgca scieki do osadnika Imhoffa, pompa zatapiana do usuwania osadow z osadnika
wstepnego, system rurociggow ttocznych i grawitacyjnych oraz automatyczna, trzyworkowa
stacja odwadniania osadow systemu DRAIMAD wyposazona w modut O3BCAVPK i
urzadzenie do przygotowania i dozowania polielektrolitu.
Scieki taborem asenizacyjnym dowozone sa na oczyszczalnie w ograniczonych iloéciach, z
urzgdzen komunalnych, tj. oczyszczanych zbiornikow sieciowych pompowni $ciekOw oraz
zbiornikbw bezodptywowych obiektow uzytecznosci publicznej. Na oczyszczalnie nie sg
przyjmowane scieki z innych obiektow jak budynki mieszkalne i ustugowo-przemystowe.
Aktualnie instalacja do odwadniania osadéw jest nieczynna ze wzgledu na awarie systemu
automatycznego sterowania i wymaga gtéwnego remontu, ktéry ma by¢ wykonany w
ramach planowanej modernizaciji.
Oczyszczalnia w istniejacym stanie technicznym, dzieki dobrze wykonywanej obstudze
osigga zatozone parametry w/z jakosci odprowadzanych $ciekéw, okreslone w pozwoleniu
wodnoprawnym.

1.8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH MODERNIZACYJNYCH.
1.8.1. Informacje ogdlne

Zakres prac modernizacyjnych planowany jest w celu usprawnienie pracy oczyszczalni i w
szczegolnosci ma na celu:
- wymiane zuzytych technicznie funkcjonujacych na oczyszczalni urzadzen lub ich
elementéw;
- dostosowanie oczyszczalni do przyjecia dodatkowej ilosci $ciekéw z planowanej do
skanalizaowania miejscowosci Szropy;
Po modernizacji i rozbudowie gminnego systemu kanalizacyjnego oczyszczalnia bedzie
oczyszczaé $cieki w ilosci maksymalnej Qdmax= 150 m*/d i bedzie obstugiwaé do 1000 MR.
Maksymalna ilo$é $ciekéw dowozonych na oczyszczalnie wynosi¢ moze Qfna=9 m?/d.

Zakres modernizacji oczyszczalni sciekdw w branzy technologiczno-sanitarnej przewiduje:
- w osadniku wstepnym Imhoffa wykonanie naprawy zelbetowych scian i dna zbiornika,
odtworzenie elementow stalowych wyposazenia osadnika ( orurowanie, przelewy
balustrady), wymiane rurociggu wodnego do rozbijania osadéw w czesci osadowej,
wymiane pompy osadowej lub alternatywnie wykonanie syfonu rurowego z zasuwag,
spustowg do projektowanego zbiornika zageszczania osadéw wstepnych ;

- przebudowe istniejgcego ztoza biologicznego I° -dwukomorowego polegajaca na
demontazu istniejacego ztoza, w tym opréznieniu wypetnienia ztoza wraz z instalacjg
ciSnieniowg rozprowadzajgcq scieki, zraszaczami i konstrukcjami wsporczymi i wstawienie
w przygotowanej niecce (czesciowo zburzonej) fabrykowanego, kompletnego urzadzenia
ztoza biologicznego I-stopnia (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o
poréwnywalnych parametrach;
przebudowe istniejgcego ztoza biologicznego I° (2 kpl.) polegajacg na rozebraniu
istniejgcego wypetnienia ztoza wraz z instalacjg rozprowadzajacqg scieki, zraszaczami oraz
konstrukcjami wsporczymi i wstawienie w przygotowanej niecce fabrykowanego
urzgdzenia ztoza biologicznego (2 kpl. ) np. typu BIOCLERE 500 lub innego o poréwnywal-
nych parametrach, wraz koniecznym do wykonania zakresem prac wyburzeniowych i
ogolnobudowlanych zwigzanych z przygotowaniem podioza betonowego pod ztoza;

- demontaz studni z pompami przed ztozem biologicznym I-stopnia;
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- remont wyposazenia technologicznego osadnika wtérnego, w tym: wymiana rurociggu
stalowego doprowadzajgcego scieki od strony zt6z - do potgczenia z deflektorem
pionowym, wymiana deflektora osadnika wraz z konstrukcjg wsporczg, wymiana koryt
przelewowych sciekdw oczyszczanych - na odptywie z osadnika, wymiana rur stalowych w
osadniku - instalacji do usuwania osadow wraz z zasuwg zewnetrzng w kierunku
przepompowni osadéw (wykonanie wszystkich nowych. konstrukcji stalowych ze stali
nierdzewnej);

- remont biezacy zt6z biologicznych II° (B-150 EKOFIN-POL 2 szt.), w tym wymiana
instalacji rurowej do rozprowadzania sciekow i osadéw, wymiana zraszaczy, wymiana
pomp sciekowej i osadowej oraz dmuchawy powietrza, wymiana pokrywy gornej zt6z;

- montaz w istniejgcej studni odptywowej sciekow kontrolno-pomiarowej elektronicznego
urzadzenia do pomiaru i rejestracji przeptywu oczyszczanych sciekow.

- przebudowa przepompowni osadéw, w tym wymiana pompy osadowej ha nowag wraz z
rurociggiem ttocznym do studni rozdzielczej pomiedzy osadnikiem Imhoffa i ztozami I°;

- wykonanie otwieranej, izolowanej termicznie pokrywy nad istniejgcg komora krat;

- montaz w zbiorniku $ciekéw dowozonych kré¢ca z szybkoztgczem do przyjmowania
$ciekdéw dowozonych wozami asenizacyjnymi;

- montaz na rurociggu odptywowym s$ciekoéw ze zbiornika sciekow dowozonych studni
magazynowej sciekOw wraz z instalacjg pompy do przettaczaniem sciekow, wyposazonej
dodatkowo w regulator czasowy pracy pompy umozliwiajgcy automatyczne przettaczanie
$ciekdéw dowozonych na cigg technologiczny oczyszczalni w ustalonych godzinach
nocnych, bez udziatu pracownika obstugi;

- montaz rurociggu ttocznego od pompy sciekéw dowozonych do istniejgcej studni
rewizyjnej przed komorg krat;

- budowe z kregdéw betonowych prefabrykowanych nowego zbiornika zageszczania osadow
wstepnych, wyposazonego w pompe do podawania osadéw do stacji odwadniania
osadow;

- budowe rurociggu ttocznego osadow podziemnego i w pomieszczeniu stacji odwadniania
osadow, od pompy osadowej w zbiorniku do spiecia kotnierzowego z kro¢cem urzadzenia
DRAIMAD;

- remont istniejgcego urzadzenia do odwadniania osadow DRAIMAD, w tym catkowitg
wymiane instalacji elektronicznej urzadzenia oraz wymiane zuzytych elementéw
wyposazenia technologicznego urzadzenia,

- budowe rurociggéw sciekowych doptywowych i odptywowych do nowych zt6z
biologicznych I-stopnia, wraz ze studniami rewizyjnymi;

- budowe rurociggéw osadowych odptywowych od nowych zt6z biologicznych I-stopnia, w
kierunku zbiornika zageszczania osadéw wstepnych i przepompowni osadow wtérnych;

- montaz agregatu pradotwdérczego w obudowie zewnetrznej o mocy 40 KW, poditaczonego
do instalacji elektrycznej zgodnie z projektem branzowym, elektrycznym;

Wykonawca prac budowlano-montazowych musi przewidzie¢ do wykonania zakres prac
niezbedny do tymczasowego wykonania obejs¢ hydraulicznych modernizowanych urzadzen
oraz wykonania podtaczen i przetaczen urzadzen.

Zakres planowanych robo6t obejmuje takze przekazanie uzytkownikowi oczyszczalni
zdemontowanej armatury i innych czesci uzytkowych instalacji technologicznej oraz
utylizacje demontowanych konstrukcji i materiatéw zelbetowych, stalowych, tworzywowych
oraz drewnianych.

Zakres prac modernizacyjnych przewiduje wykonanie po zakonhczeniu prac budowlano-
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montazowych rozruchu technologicznego oczyszczalni, wraz ze szkoleniem pracownikow,
przekazaniem dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urzadzen oraz co
najmniej czterokrotnym wykonaniem kompleksowych badan $ciekéw w okresie dochodzenia
oczyszczalni do petnej sprawnosci uzytkowe.

Wykonanie prac modernizacyjnych bedzie uznane za skutecznie zakonczone po uzyskaniu
wymaganej jakosci sciekow, okreslonej w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla
oczyszczalni w Zielonkach.

1.8.2. Zabudowa pokrywy nad komor g krat.

Projektuje sie obudowe komory krat do zamocowania nad istniejagcym zagtebieniem
technologicznym o wymiarach w rzucie 120 x 150 cm. Mocowanie obudowy do istniejgcej
konstrukcji obudowy krat nalezy wklei¢ prety ze stali zbrojeniowej gtadkiej @8 mm, w
rozstawie co 25 cm. Stosowac klei do kotew chemicznych.

Montowac nalezy obudowy z laminatu poliestrowo-szkalnego, z warstwg termoizolacyjna,
sktadajgce sie z dwdch elementow (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu i
przestrzenig miedzy nimi wypetniong warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci
min. 50 mm. Obudowa musi by¢ otwierana recznie z wbudowanym wspomaganiem.
Zawiasy obudowy mocowane takze do podtoza z poliestru (ocieplanego), muszg by¢ typu
wewnetrznego unoszace pokrywe ponad podtoze w momencie otwierania. Stosowac
zawiasy z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi
zabezpieczajgcymi ich wycieranie. Obudowa musi posiada¢ zamek zamykany na klucz,
zabezpieczony przed przemarzaniem oraz wentylacje. Wyposazenie obudowy studni musi
stanowic¢ takze uszczelka gumowa pokrywy obudowy.

1.8.3. Remont osadnika wst epnego Imhoffa.

Osadnik Imhoffa wykonany jest jako zelbetowy zbiornik, o przekroju kotowym, Srednica
D=5,0 m i pozostatych wymiarach:

- gtebokosc¢ catkowita h=6,63 m

- pojemnosé komory przeptywowej, Vp=8,15 m*

- powierzchnia czynna komory przeptywowej Fc=8,48 m?

- pojemnos¢ komory fermentacyjnej 60,55 m

- dtugos¢ balustrad wokot zbiornika: okoto 35 m

Przeprowadzenie prac remontowych musi by¢ poprzedzone uruchomieniem istniejgcego
obejscia hydraulicznego osadnika, jego opréznieniem i oczyszczeniem. Zakres prac
remontowych obejmuije:
- demontaz barierek ochronnych wokét osadnika;
- demontaz wyposazenia technologicznego osadnika: orurowania wewnetrznego, grzebieni
przelewowych, pompy osadowej;
- naprawa ubytkdw konstrukcji betonowej osadnika z zastosowaniem dostepnych srodkdéw
naprawczych do konstrukcji betonowych
- zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej, betonowej zbiornika srodkiem uszczelniajgcym;
- wykonanie nowego orurowania wewnetrznego osadnika z rur nierdzewnych, w tym
= rurociggu do usuwania osadow z czesci osadowej Dn150 mm, wraz z trojnikiem i zasuwg
spustowg - petnoprzelotowg DN150 mm ;
= rurociggu wodnego Dn50 mm zakonczonego szybkoztgczem strazackim D=52 mm,
doprowadzonego do czesci osadowej osadnika;
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- wykonanie nowych barierek ochronnych wokot osadnika z rur nierdzewnych Dn-25 mm.

Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicg przejscia rurociggiem odptywowym osadow
przez ptaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.

Odejscie poziome rurociggu osadowego przez sciane osadnika nalezy wykona¢ na
gtebokosci min. 1,5 m ponizej ustalonego roboczego poziomu sciekow w zbiorniku.
Rurocigg osadowy w czesci pionowej wyprowadzi¢ ponad poziom sciekdw w osadniku, a
poziomy wprowadzi¢ do projektowanego obok zbiornika zageszczacza osadow.

Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontowa¢ zasuwe odcinajgca
do Sciekdéw, petnoprzelotowg - nozowa, kotnierzowg Dn 150 mm.

1.8.4. Przebudowa zto za I-stopnia.

Projektuje sie catkowity demontaz istniejgcego 2-komorowego ztozg biologicznego I-stopnia.
Szczegotowy zakres prac przewiduje:

- demontaz prowizorycznie wykonanych przykry¢ zt6z;

- demontaz pomp podajgcych Scieki ze studni naptywowych przed ztozem;

- demontaz instalacji rurowej, cisnieniowej wraz ze zraszaczami nad wypetnieniem ztoza;

- demontaz wypetnienia ztoza z ksztattek tworzywowych;

- demontaz rusztu podtrzymujgcego wypetnienie ztoza;

- rozbiorke konstrukcji zelbetowej koryta rozprowadzajgcego dawniej scieki na komory
zloza (od strony doptywu sciekow);

- odkopanie komory zelbetowej ztoza od strony doptywu sciekéw -catkowicie do poziomu
posadki wewnetrznej oraz scian bocznych (podtuznych, zewnetrznych) na potowie
dtugosci i 2/3 gtebokosci czesci podziemnej;

- wykonanie ptyty betonowej, poziomujgcej pod planowane ztoza, zgodnie z dokumentacjg
techniczna producenta ztozy;

- montaz kompletnych, fabrykowanych urzadzen zt6z biologicznych (2 kpl.) w
przygotowanej niecce, na przygotowanym podiozu;

- obsypanie zbiornikéw zt6z piaskiem, wraz z montazem rurociggow przytaczeniowych,
kabli zasilajgcych i sterujgcych oraz zageszczeniem obsypki;

- montaz wyposazenia technologicznego zt6z zgodnie z instrukcja producenta;

- rozruch zt6z;

Parametry pracy ztoza:
- przeptyw $ciekéw: Qds= 200 m®/d
- fadunek doptywajacy do ztoza po osadniku Imhoffa, przy zatozeniu redukcji BZTs na
osadniku wstepnym w wysokosci 40%: tgz5=294 x 0,6 = 176 gO./m?®

Przyjeto obcigzenie ztoza I° jak dla zt6z zraszanych niskoobcigzanych A>0,2 kg/m3d
1.8.5. Przebudowa osadnika wtornego.
Osadnik wykonany jest jako studnia zelbetowa z kregéw o $rednicy wewnetrznej Dw=2,0 m
Wysokos¢ czesci przeptywowej osadnika Hp=2,7 m;
Wysokos¢ czesci osadowe Ho=0,6 m.
Zakres rob6t modernizacyjnych obejmuije:

- demontaz ptyty pokrywowej zbiornika wraz z wtazem;
- opréznienie i oczyszczenie osadnika ze sciekdéw i osadow;
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- demontaz wyposazenia technologicznego osadnika (rur i deflektora z konstrukcjami
wsporczymi);

- montaz nowego wewnetrznego wyposazenia technologicznego osadnika (rur sciekowych
deflektora i przelewu z konstrukcjami wsporczymi) wykonanego ze stali nierdzewnej , na
zasadzie odtworzeniowej;

- montaz rurociggu doptywowego sciekéw do osadnika w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
Dn 150 mm;

- wykonanie rurociggu odptywowego osadow z osadnika - do przepompowni osadéw
wtérnych wraz z zasuwa odcinajaca, kotnierzowa, petnoprzelotowa, do sciekéw, Dn 150
mm;

- montaz zdemontowanej pokrywy zbiornika wraz z wtazem i regulacja wtazu.

Zakres prac obejmuje wykonanie wiertnicg przejscia rurociggiem odptywowym osadow
przez ptaszcz betonowy zbiornika, w tulei typu szczelnego Dn150mm.

Odejscie poziome rurociggu osadowego przez sciane osadnika nalezy wykona¢ na
gtebokosci min. 1,5 m ponizej ustalonego roboczego poziomu sciekow w zbiorniku.
Rurocigg osadowy w czesci pionowej wyprowadzi¢ ponad poziom sciekdéw w osadniku, a
poziomy wprowadzi¢ do projektowanego obok zbiornika zageszczacza osadow.

Na odcinku poziomym pomiedzy osadnikiem i zbiornikiem zamontowa¢ zasuwe odcinajacq
do Sciekdéw, petnoprzelotowg - nozowa, kotnierzowg Dn 150 mm.

1.8.6. Modernizacja zt6 z bilogicznych II-stopnia.

Projekt w tej czesci przewiduje wykonanie prac odtworzeniowych w istniejgcych ztozach II-
stopnia typ B-150 firmy EKOFIN-POL.
Zaplanowany zakres prac musi uwzgledniac:
- demontaz tworzywowych pokryw zbiornikow zt6z;
- demontaz wyposazenia technologicznego zt6z (pomp, rurociggow, zraszaczy, armatury
itp.);
- demontaz wypeienia zt6z wraz z czyszczeniem ksztattek wypetienia,
- ponowny montaz oczyszczonego wypetnienia zt6z oraz nowego wyposazenia
technologicznego (pomp, rurociggéw, zraszaczy, armatury itp.);
- montaz nowych tworzywowych pokry¢ zt6z.

Wyposazenie ztoza B-150, przewidziane do wymiany stanowig:
- pompa zanurzana Grundfos - KP-350/750 z silnikiem P=750W (do zraszania ztoza);
- pompa osadu nadmiernego KP 250/480 o mocy P=480 W ( do odprowadzania osadu ze
studzienki pod ztozem);
- wentylator o mocy 32 W;
- system rozdzielczo-drenazowy do rozprowadzania $ciekdéw na komore ztozg wykonany
ze stali nierdzewnej;

1.8.7. Modernizacja studni kontrolno-pomiarowej n  a odptywie $ciekdw z oczyszczalni

Projekt przewiduje montaz w studni urzgdzenia pomiarowego przeptywu oczyszczonych
Sciekdéw, montowanego na kanale grawitacyjnym D=200m mm, w istniejacej studni
rewizyjne;j.

Projektuje sie montaz fabrykowanego urzgdzenia pracujgcego w oparciu o metode
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pietrzeniowg. Urzadzenie musi przelicza¢ wartos¢ chwilowego podpietrzenia $ciekdéw w
korycie pomiarowym lub przelewie na wartos¢ chwilowego przeptywu.
Dopuszczalne elementy pietrzace:

- zwezka Venturi'ego

- zwezka Pashall'a

- przelew mierniczy.
Zastosowane urzgdzenie pomiarowe musi by¢ wyposazone w modut bezposredniej
transmisji danych na odlegtosc¢.

1.8.8. Modernizacja pompowni osadéw wtérnych.

Osadnik wykonany jest jako studnia z kregéw zelbetowych o srednicy Dw=1500 mm.
Rzedna dna 10,52 m npm, rzedna gérnej krawedzi 13,53 m.
Dno zbiornika uksztattowane jest jako lej w ktérym zanurzona jest pompa osadowa.
Do zbiornika doptywajg osady :
- z leja osadnika wtornego , grawitacyjnie rurociggiem planowanym do wymiany
Dn 150 mm.
- Z lej6 osadowych wtornych zt6z biologicznych | stopnia.
- ze zt6z biologicznych llI-stopnia, ttocznie przewodami @110 mm;
Lapzna3iloéé dobowa osadbéw doptywajacyh do zbiornika ustalonych w toku obliczen wynosi
0,86 m°/d.
Zakres prac modernizacyjnych zbiornika obejmuije:
- oproznienie zbiornika,
- odciecie chwilowe doptywu osadow;
- wymiane pompy osadowej na nowg;
- wymiana rurociggu osadowego na nowy PE @110 mm, z przekierowaniem odptywu
osaddéw do studni rozdzielczej sciekdw przed ztozami I-stopnia.

Parametry pompy osadowej: Qos= 8 m¥/h, Hp= 8 m st. wody, , P=2,2 kW (3x400-415V).
Planuje sie reczne sterowanie pracg pompy przez pracownika obstugi.

1.8.9. Budowa przepompowni osadow pierwotnych.

Projektuje sie nowg przepompownie osadow pierwotnych, lokalizowang w sasiedztwie
osadnika Imhoffa. Do przepompowni bedg doptywaé osady z:
- osadnika wstepnego Imhoffa: grawitacyjnie rurociggiem spustowym Dn 150 mm;
- Z lejéw osadowych wstepnych zt6z biologicznych I-stopnia: pompowa rurociggami
PVC 2110 mm;
Zadaniem przepompowni bedzie przettaczanie osadéw do istniejacego odwadniacza
workowego typu DRAIMAD.
Zbiornik pompowni nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych o srednicy Dw=1500 mm
i gtebokosci H=3,0 m. Dno zbiornika wykonac¢ w ksztaitcie leja o spadku scian 1:1i
poziomym dnie o $rednicy 0,6 m ( miejsce montazu pompy osadowe)).

Do budowy zbiornika stosowac kregi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelnosci
w8, nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, taczone na klinowg uszczelke
gumowg zgodne z normg PN-EN 1917. Stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi
elementami dennymi. Zejscia w studzienkach wykonywac z zeliwnych stopni wtazowych w
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rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Stopnie wiazowe montowane musza by¢ w
trakcie produkcji kregow. Studzienki nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol
.R’- jednokrotnie oraz izolowac z zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie.

Przejscia rur przez sciany studni nalezy wykonac¢ za pomocg uszczelek In Situ.
Studnie wyposazy¢ we wiaz stalowy typu WALCZ o Srednicy 600 mm i wysokosci ramy
min. 140 mm. Stosowac wtaz w/g PN- 80/H-74051.02.

1.8.10. Modernizacja urz adzenia do odwadniania osadéw DRAIMAD

Oczyszczalnia wyposazona jest w urzadzenie do odwadniania osadéw typu DRAIMAD
03BCAVPK - trzy workowe, sterowane automatycznie, z zaworem pneumatycznym,
programowanym cyklem filtracji, wspomaganej nadcisnieniem. Napetnianie urzadzenia
osadem wykonano przez pompe zewnetrzng. Po modernizacji bedzie to pompa
projektowana w przepompowni osadéw pierwotnych.

Uzupelnieniem systemu jest zespot przygotowania i dozowania flokulantow.
Urzadzenie dostarczane zostato na oczyszczalnie przez firme EKOFIN-POL.

W planowanym zakresie modernizacja urzagdzenia powinna obejmowac zlecenie
autoryzowanemu serwisowi wymiane modutu zasilania elektrycznego i sterowania uktadu
dozowania osadow.

1.8.11. Modernizacja punktu przyj ecia sciekéw dowo zonych.

Aktualnie punkt zlewny fekaliéw to zbiornik zelbetowy na $cieki do ktérego przez wiaz
studzienny spuszczane sg $cieki z wozow asenizacyjnych. Po spuszczeniu scieki
grawitacyjnie odptywajg do studni rewizyjno-potaczeniowej na rurociggu doptywowym
sciekow surowych do oczyszczalni, bez mozliwosci zatrzymania.
Planowana modernizacja ma celu umozliwienie przyjecia sciekéw i odprowadzanie ich do
oczyszczania w scisle okreslonym czasie, tj. w godzinach nocnych poza doptywem sciekow
z obstugiwanej zlewni.
Zakres modernizacji obejmuije:
- montaz na zbiorniku ztgcza hermetycznego @110 mm typ SW21 do bezposredniego
podtgczania wezy spustowych sciekow z wozéw asenizacyjnych;
- zabudowe na rurociggu odptywowym $ciekow dodatkowej studni zelbetowej z kregéw
Dw=1500 mm, h= 2,5 m z zamontowang pompa umozliwiajacg dozowanie sciekdéw
w zaplanowanym czasie.
Z przepompowni scieki odptywac bedg do studni rewizyjnej na rurociggu doptywowym
sciekow surowych z osiedla, z wykorzystaniem istniejgcego rurociggu ktéry nalezy potaczyé
Z rurg ttoczng pompy.
Szafa sterownicza pompy zostanie wyposazona w regulator czasowy (zgodnie z projektem
elektrycznym) umozliwiajacy uruchomienie ttoczenia sciekdédw w godzinach nocnych
bezobstugowo.

Dobowa ilos¢ sciekow dowozonych i wprowadzanych na urzadzenia oczyszczalni nie moze
przekroczyé ilosci 4,5 m3/d.
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1.8.12. Przebudowa ruroci agéw mi edzyobiektowych

W celu dostosowania urzgdzen oczyszczalni do wprowadzonych zmian w zakresie
wyposazenia w urzadzenia technologiczne ( wymiana ztoza I-stopnia, montaz pompowni
osadow pierwotnych, itp) projektuje sie odcinki rurociggéw potaczeniowych miedzyobiekto-
wych, w tym:

- montaz studni rozdziatu sciekow - betonowej Dw=1200 mm, pomiedzy osadnikiem
Imhoffa i zZtozami I-stopnia oraz rurociggéw grawitacyjnych @200 PVC od studni
rozdzielczej do kréécéw przytaczeniowych, doptywowych dwéch zt6z biologicznych I°;

- montaz rurociggéw odptywowych od kréécéw odptywowych zt6z I° do osadnika
wtdrnego, grawitacyjnych @200 PVC, wraz ze studniami rewizyjno-potaczeniowymi
tworzywowymi @ 600 mm i studnig zbiorczag zelbetowg Dw=1200 mm;

- montaz rurociggu doptywowego sciekéw od studni zbiorczej do osadnika wtérnego
z rur stalowych nierdzewnych D=200 mm ( potaczenie z deflektorem osadnika wtérnego
przewidzianym do wymiany);

- montaz rurociggu osadowego, grawitacyjnego z rur stalowych nierdzewnych Dn 150
mm pomiedzy osadnikiem wtérnym, a zbiornikiem pompowni osadéw wtérnych;

- montaz rurociggu cisnieniowego osadowego @110 mm PE pomiedzy przepompownig
osadéw wtérnych, a studnig rozdzielcza przed ztozami biologicznymi I°;

- montaz rurociggu cisnieniowego osadowego @110 mm PE pomiedzy przepompownig
osadow pierwotnych, a urzgdzeniem do odwadniania osadéw DRAIMAD;

Rurociggi cisnieniowe (osadowee) projektuje sie z rur PE, system -100 SDR 17, PN,in=0,1
MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Projektowany rurociag nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe,;

- ksztattki i tuleje kotnierzowe ( do potgczen z armaturg) przez

zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.

Armature odcinajgcq zaprojektowano jako nozowg o potaczeniach kotnierzowych.
Stosowac zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z przedtuzaczem
teleskopowym i skrzynkami ulicznymi z PE-HD. Skrzynki uliczne zasuw
nalezy zabezpieczyC¢ w terenie nieutwardzonym ptytami betonowymi prefabrykowanymi
o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubosci min. 10 cm, w wykonaniu z betonu C-20 lub
obrukowanie kostkg betonowag w obrzezu chodnikowym.
Zamontowane zasuwy nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi
na stupkach z rur stalowych ocynkowanych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach
betonowych .
W miejscach zmiany kierunku wodociggu nalezy stosowac bloki oporowe betonowe
stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych.
Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac
folig gr. 1 mm z PE.

Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Minimalna gtebokos¢ posadowienia sieci wynosi 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi

zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,5 m. Spadki uktadanych
rurociggéw powinny by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu sciekéw i osadow.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 30 cm ponad

wierzch rury i podda¢ prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997.

13
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Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie zakonczonej prébie rurocigg nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie i zasypywac warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z
wykopu. Nad warstwie piasku nalezy utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfika-
cyjng PVC koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wktadkg z drutu stalowego.
Kolejne odcinki tasmy stalowej taczy¢ przez nitowane w wykopie. KohAcowki tasmy
wyprowadzi¢ do skrajnych zasuw w weztach potaczeniowych.

Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej
wartosci Proctora | = 95%.

Do budowy doziemnych instalacji kanalizacyjnych stosowac rury z PVC-u o jednolitych
gtadkich sciankach, bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, o
Srednicach od 160 do 200 mm, klasy S, przystosowane do obcigzen statycznych i
dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1,
posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Rury te posiadajg potaczenia kielichowe z uszczelkg. Uszczelka sktada sie z pierscienia
stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE.

Uzbrojenie rurociggéw kanalizacyjnych stanowig studnie rewizyjno-potaczeniowe.
Zaprojektowano studnie systemowe ¢ 400-600 mm z PP-B , PE lub PVC z wiazami typu
ciezkiego o nosnosci 25 Tw/g PN- 80/H-74051.02 na teleskopowych adapterach.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypkag wykop
nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszkg 30% piasku
dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
W zakresie przejsc¢ rurociggu pod drogami istniejgcymi wykonywac¢ catkowitg wymiane
gruntu rodzimego na pospotke.
Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej
wartosci Proctora :

e pod drogami, parkingami i placami manewrowymi | = 100%

e W terenie zielonym I= 95%

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Min. Spadek
Rurociag
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé¢ wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciggnaé¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu miedzy dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczeg6lnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny
by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
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Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powali i ostroznie, recznie, lub przy pomocy

koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej  dtugosci,
co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Rury powinny by¢

uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow. Kielichowe
rury PVC-u powinny by¢ tgczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.

Rurociagi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych
spadkow, a takze poddac¢ probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnos¢; w
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurociag kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypac¢ piaskiem 30
cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zagesci¢ do
wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.

Trase, zagtebienia, spadki i Srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w
czesci rysunkowej.

1.9. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE.
1.9.1. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998.
Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym

uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowaé materiaty zaakceptowane przez Inspektora.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.
Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne
Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako szerokoprze-
strzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach
pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej zabudowy oraz przy gtebokosciach
powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywac wypraskami stalowymi
zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania. Nalezng uwage nalezy
zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drogach.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00
pod drogamii 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
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przyjmowac¢ wg BN—77/8931-12.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzen-
nych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie

powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejacego uzbrojenia
terenu wykopy wykonywacé recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci.
Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie.

Szeroko $¢ wykopu przewodow kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania
przestrzeni roboczej
i Szeroko $¢ wykopu [m]
Srednica
nominalna Gteboko s¢é Gteboko sé | Gteboko sé Gteboko s¢é
rury <1,00m >1,00i<1,75 |>1,75i1<4,00] >4,00m
m m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,00 1,20 1,20 1,20

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie
innych robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm.
Dno wykopu oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawecy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

16



MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONAKCH GM. STARY TARG

krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowag wysokosé
0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpie-
czenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢
szerokosc¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur
dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwéch rzedach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczo-
nych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wytaczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd opadowych.

1.9.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogOlnopanstwowe;.

1.9.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI

1.9.3.1. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 system AROT wg PN-E/86-05125.

1.9.3.2. Zabezpieczenie rur w wykopach.

Miejsca skrzyzowania rurociggow nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez podwieszenie na konstrukcjach wsporczych i
odcigzeniowych.
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1.10. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Zakres czynnosci odbiorowych obejmuije:

- zgodnos$¢ wykonania ilosci zaplanowanych robét z projektem;

- sprawdzenie doboru nowych urzadzen technologicznych;

- kontrole jakosci zastosowanych materiatdbw do modernizaciji istniejgcych urzadzen;
- jakos$¢ wykonanych robét;

- prawidtowos¢ dziatania modernizowanych i nowych urzadzen wraz z wykonaniem badan

laboratoryjnych potwierdzajgcych prawidtowosé wykonanych rob6t, wykonanych przez
akredytowane laboratorium w zakresie wskaznikéw okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiadac atesty i

aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

1.11. OBOWIAZUJACE SPOINE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogalne.

e PN-EN 1295:2000 - Projektowanie konstrukcyjne rurociggébw utozonych w
ziemi w roznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1.:
Wymagania ogdlne.

e PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

e PN-EN 295: 2000 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 752-4:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptyndw.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

e PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

e PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogd6lne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny
PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/6731-08 - Beton zwykty

Inne przepisy:

1.

2.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).
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9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewéw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub
budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac za-
grozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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1.12. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJ ETEGO OPRACOWANIEM
| O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

1.12.1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczgco oddziatywac na srodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych
punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie
wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywac na ten obszar, jest
dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dotyczy scisle oznaczonych przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Modernizacja istniejgcej oczyszczalni sciekow bez zmiany ilosci doprowadzanych sciekow
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko zgodnie rozporzadzeniem R.M. z 09.11.2010 r. &3 ust. 1 pkt. 79 (Dz. U. nr
213/2010 poz. 1397) — i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
obszar NATURA 2000.

Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wymagajg dla
przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko.

1.12.2. OCHRONA $RODOWISKA, ZAGRO ZENIA ORAZ RODZAJ | ZAKRES
UCIAZLIWOSCI.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami zawartymi w PZT inwestycja nie
spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska, zarbwno podczas
realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani krzewow.
Prace budowlane prowadzone beda w systemie 8-godzinnym, w godzinach dziennych .
Istniejace drzewa i krzewy w sgsiedztwie planowanych robot zostang zabezpieczone
ptotkami i siatkami.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie osiedla mieszkaniowego zabudowy
wielorodzinnej. Oddziatywanie inwestycji na elementy Srodowiska bedzie ograniczalo sie
jedynie do fazy budowy.

llos¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie miata znaczacego
wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem
prowadzenia robo6t. Ich opréznianiem oraz transportem sciekéw do oczyszczalni bedg
zajmowaly sie licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady. Gromadzone
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bedg one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane
uprawnionym odbiorcg, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim dostep do
drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii, sSrodkow tacznosci, dostepu swiatta dziennego oraz ochronié przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko. Zakres planowanych robot
dotyczy wymiany istniejgcego wyposazenia techniczno-technologicznego ujecia i nie bedzie
generowat dodatkowych ilosci wytwarzanych sciekdw, spalin i hatasu.

1.12.3. ZASIEG OBSZARU OGRANICZONEGO U ZYTKOWANIA.

Na podstawie artykutu 34 ust. 3 pkt. 5 "Prawa Budowlanego" projektowane urzgdzenia
oddziatywujg tylko w obrebie dziatek na ktorych jest lokalizowana i nie wptywa na tereny
sgsiednie. Inwestycja prowadzona bedzie wytgcznie na dziatkach dotychczas zajmowanych
przez oczyszczalnie bedacych w zarzadzie Inwestora.

Realizacja inwestyciji nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktérym jest
zlokalizowana.

Lokalizacja projektowanych uzadzen jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Oddziatywanie inwestycji na etapie prowadzenia robét ograniczy sie do dziatek, na ktérych
roboty bedg wykonywane.

1.12.4. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTK OW

Zgodnie z zapisami PZT na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obiekty i obszary
chronione, stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe, chronione. Projektowana
inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Rejon opracowania
projektowego znajduje sie poza strefg ochrony uktadu ruralistycznego.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w MPZP.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

1.12.5. ODDZIALYWANIE GORNICZE

Teren, na ktdrym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkdd gérniczych.

1.13. UWAGI DODATKOWE.
e Trasa rurociggdbw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé inwentaryzacje

powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

e Nalezy zachowac szczeg0lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.
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Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako

czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi spos6b zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie

wykonawstwa robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

Opracowat :
mgr inz. Adam Papaj
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni sciekdéw w Zielonkach na dz. nr 224/35 i
224/41

2.

2.1.

2.2.

2.3.

CZESC OPISOWA
Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolej no$é realizacji
Poszczegblnych obiektow.

e \Wymiana urzadzen technologicznych ( ztoze biologiczne | st.):
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz wezta potgczeniowego;
- montaz rurociggdéw technologicznych
- zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

e budowa zbiornikéw pompowni miedzyobiektowych :
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy pompy
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow
- zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

e budowa i przebudowa rurociggébw miedzyobiektowych :
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy pompy
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow
- montaz wpustow drogowych i odwodnien liniowych
- montaz osadnika i separatora substancji ropopochodnych
- zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g budow g
Istniejgce obiekty — nie wystepuja.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a

stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane
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urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji robot budowlanych, ok reslajace skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggébw oraz
montazu armatury — mozliwo$é zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzenh niezbednych do wykonywania okreslonych
robaot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji rob6t instruktaz og6lny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoinych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robo6t bedzie wykonywany w

danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdblnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacja komunikacj;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
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wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegdlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w niezbedny dla poszczegoinych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegdllnym zwrdoceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osd6b postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- w przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
mogq przebywacé ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych
elementow robot w tym robét o szczegblnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegodlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.
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3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosc¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epujq okoliczno sci okre slone w art. 21 Ustawy

Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobow  igzany do sporz adzenia Planu

BIOZ.

Sporzadzit :
mgr inz. Adam Papaj
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3. CZESC RYSUNKOWA
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