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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, modernizaciji budynku ujecia wody w Jodtéwce.

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostat opracowany projekt architektoniczno-budowlany. Przekazana kompletna
dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym w spisie tresci.
Poszczegdlne jej czesci stanowig catos¢ i tak nalezy jg rozpatrywac.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, w oparciu 0 warunkami
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosc :

1. z dokumentacjg projektows,

2. specyfikacjg techniczng ( ST))

3. poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng ( SST)

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umownag.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy



dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla catego zadania inwestycyjnego ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrebne przepisy szczegbtowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. MATERIALY

3.1.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce je do
powszechnego stosowania w budownictwie spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, itp.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
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terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej oryginaty deklaracji
zgodnosci, stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obstugi wbudowanych lub zainstalowanych
materiatow i urzadzen.

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegodlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. TRANSPORT

3.3.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na drogach publicznych i terenach
0s0b trzecich na koszt wlasny, powstatych w wyniku btedéw lub naduzy¢ kierowcodw pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji budowy.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu



45233140-2 Roboty drogowe

34928200-0 Ogrodzenia

45262310 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaz zbrojenia
45321000-3 Roboty izolacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.1. Roboty remontowe istniejgcego obiektu

4.1.1. Roboty betonowe

o Podktady —
Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych utozy¢ beton podkfadowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr.
10cm. Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM I[I/32,5R o konsystencji
wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.

e Plyty posadzkowe — na bytych kanatach technologicznych —
Wylewane zelbetowe z betonu towarowego klasy (B-20) C15/C20. gestoplastycznej i stosunku W/C
< 0,65. Plyta zbrojona krzyzowo pretami zebrowanymi ¢6 co 15cm ze stali klasy A-IlIN min. BST500,
poprzecznie z pretow gtadkich ze stali klasy A-0 St0S. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 4cm.

4.1.2. Roboty izolacyjne
e izolacja przeciwwilgociowa istniejgcych fundamentow —

Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne. Na zewnetrznej powierzchni Scian fundamentowych nalezy
wykonac izolacje pionowg z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozciehczalnej, zgonie
technologig producenta — najpierw zagruntowa¢ roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie
pedzlem a nastepnie zaciggng¢ catg powierzchnie gotowg masa bez rozcienczania. Ponadto na
warstwie styropianu, zaciggnietego masa klejowg , nie wczesniej niz 7 dni od natozenia wyprawy,
catg powierzchnie podziemng nalezy zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie
pedzlem Tak wykonana powioka winna by¢ zabezpieczona przed zasypaniem folig ttoczona
opuszczona do spodu tawy fundamentowej, na poziomie gruntu zakonczona listwg wykanczajaca.

4.1.3. Roboty murowe

e Sciany z bloczkow gazobetonowych —
Projektowane sciany dziatlowe z bloczkéw gazobetonowych odm 600, gr. 18cm. Cato$¢ wykonaé na
zaprawie cementowo-wapiennej M4 lub gotowych mieszankach zapraw murarskich o analogicznej
wytrzymatosci. Styki pionowe na catej powierzchni zaciggniete zaprawa. ,

4.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
e oOkna —

Okna z profili PCV, z szybg zespolona o wspotczynniku przenikania ciepta U= 1,1 W/m3K, z
nawiewnikami goérnymi. Okucia z mozliwoscig mikrorozszczelnienia. Wszystkie okna bezwzglednie
nalezy osadzi¢ na fgczniki blaszane — min 2 szt na kazde oscieze pionowe. Nie dopuszcza sie kotew
wierconych przez os$cieznice chyba Zze producent zgodnie z aprobata techniczng zaleca inacze;j.
Przestrzen miedzy oscieznicg a osciezem murowanym o szerokosci 1 do 1,5cm, wypetni¢ pianka
montazowa.

e drzwi zewnetrzne —
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne z blachy powlekanej, wypetnione piankg montazowg w pefni
wykonczone, z dwoma zamkami patentowymi i bolcami antywtamaniowymi. Sposéb osadzenia
zgodnie z instrukcja producenta

e drzwi wewnetrzne —
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne plycinowe, petne, wykonczone fabrycznie U spodu drzwi do
pomieszczen sanitarnych kratki lub otwory nawiewne., okucia standardowe.



4.1.5 Roboty wykonczeniowe

e posadzki —
Przed uktadaniem posadzki wtasciwej wskazane jest wykonanie wylewki samopoziomujgce zgodnie z
zaleceniami producenta.
Piytki posadzkowe uktadaC na klej, metodg na grzebien o wysokosci zebow min 2x wiekszej niz
grubos$¢ ptytki. W sali gtdéwnej nalezy osadzi¢ minimum jedna listwe dylatacyjng lub zastosowaé kleje
elastyczne. Piytki uktada¢ obrécone wzgledem plaszczyzn scian o 45°. Cokoliki mozna wykonac z
potéwek ptytek posadzkowych na klej.

o tynki—
Tynki cementowo-wapienne kat. Ill trojwarstwowe — obrzutka z zaprawy cementowej cieklej gr. 2 do
3mm na ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gestoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane
recznie na listwach aluminiowych, zatarty na ostro i gtadz z zaprawy wapiennej, plastycznej
naniesiona na narzut przed jego zwigzaniem lub gtadz gipsowa naniesiona na zwigzany narzut, gr.
max 3mm. GtadZz nalezy wykonywac¢ petnymi powierzchniami $cian i sufitow, bez tgczenia.
Dopuszczalne odchyiki :
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m,
Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1mi ogétem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogotem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( Sciany, belki itp )
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji— nie wieksze niz
3mm na 1m

4.1.5 Roboty pokrywcze

Przed wykonaniem pokrycia nalezy osadzi¢ klocki i listwy do mocowania obrdobek
blacharskich, wyprowadzi¢c na odpowiednig wysokos¢ podstawy pod wywietrzaki dachowe.
Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna (przeswit miedzy powierzchnig a tatg kontrolng o dt.2m nie
moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzi , naroza oraz styki z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponad dachowych nalezy wyokragli¢ fukiem o promieni >3cmm, skosem lub listwami systemowymi.
Wysuszong (wilgotnos¢ max. 6%) oraz oczyszczong powierzchnie betonowg nalezy zagruntowaé
roztworem asfaltowym, nastepnie na dostatecznie suchej, ciggtej, wykazujgcej dobrg przyczepnosc
do podifoza powloce gruntujgcej, mozna rozktada¢ pape izolacyjng termozgrzewalng — zaktady
podtuzne min 10cm — najczesciej oznaczone folig przez producenta. Nastepnie montujemy belke
okapowg (krawedziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o wysokosci réwnej grubosci izolaciji
termicznej). W dalszej kolejnosci uktadamy ptyty styropianowe twarde EPS100-038 laminowane papg
podktadowa, doktadnie dociskajgc krawedzie. Potem mocujemy blache pasa nadrynnowego. Ostatnig
warstwe stanowi gruba papa termozgrzewalna, modyfikowana jednokrotnego krycia, ktéra w pasie
zgrzewowym nalezy przymocowa¢ od podtoza systemowymi kotkami. Rownolegle zgodnie z
zaleceniami producenta nalezy osadzi¢ kominki wentylacyjne. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na
odpowiednie zwielokrotnienie warstw i zaktady przy sciankach attykowych. Bezwzglednie ostatnig
warstwe papy nalezy wywingC na petng wysokos¢ attyki. Ostatnim etapem jest natozenie obrobek
blacharski i orynnowania.

4.1.5 Docieplenie scian zewnetrznych

e Sciany istniejgce

Przed rozpoczeciem robét dociepleniowych nalezy usungé stare, odpryskujgce i tuszczgce
powloki malarskie, sku¢ uszkodzony odparzony tynk, oczysci¢ catg powierzchnie z pytu, kurzu i
luznych elementow. Nastepnie nalezy wykonac¢ préby przyczepnosci podioza. Catg powierzchnie
Scian istniejgcych po oczyszczeniu nalezy zagruntowac¢ w celu w wzmocnienia podtoza i ujednolicenia
przyczepnosci.

Catos¢ docieplenia nalezy wykona¢ metodg lekkg mokra, w jednym systemie, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania, nie dopuszcza sie zgodnie z zaleceniami
producentéw stosowania réznych materiatéw na kolejnych etapach robot.

Docieplenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wypoziomowania i zamocowania listwy startowej
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(cokotowej). Nastepnie mozna rozpoczaé przyklejanie ptyt styropianowych zaprawg do przyklejania
ptyt do podtoza. Klej nalezy naktada¢ na ptyte metodg punktowo-krawedziowa, tak zeby klej po
docisnieciu ptyty do $ciany pokrywat min 60% jej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
doktadne docisniecie krawedzi pionowych i poziomych ptyt. Bezwzglednie nalezy zastosowacé ptyty z
krawedziami frezowanymi. Klej nie moze wnika¢ miedzy krawedzie ptyt. Zaleca sie po zakonczeniu
klejenia ptyt cato$¢ przymocowa¢ mechanicznie, stosujgc min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m?
powierzchni. Prawidlowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1mm ponad
powierzchnie. Kotki nie mogg uszkodzi¢ struktury ptyt styropianowych. Oscieza okienne i drzwiowe
nalezy ociepli¢ styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejng czynnoscig jest wklejenie ukosnych
paskow siatki o0 wym min 25x35cm przy naroznikach okiennych i drzwiowych pod katem ok. 45° do
krawedzi otwordw, nastepnie mocujemy ochronne narozniki aluminiowe z siatka zbrojgcg, potem
nastepuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojgcej z wtdkien sztucznych o gr, min
3mm. Siatke nalezy wkleja¢ pasami pionowymi z zakladem min 5¢cm. Minimalne otulenie zewnetrzne
siatki 1mm. Po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej mozna przystgpi¢ do naktadani podkfadu
tynkarskiego poprzez malowanie pedzlem lub watkiem. Sredni czas schniecia waha sie od 4 do 6
godzin. Po wymaganym czasie mozna naktada¢ wyprawe tynkarska typu branek o granulacji max
3mm. Wyprawe nalezy nakfadaé¢ catymi powierzchniami scian dla unikniecia przebarwien i stykow
technologicznych.

Ostatnim etapem jest malowanie catej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnetrznego,
kolory odcig¢ papierowymi tasmami malarskimi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj temperatura od
+5 do +25°C, przy stonecznej pogodzie, bez opaddw. W okresie letnim nalezy stosowa¢ metode ,za
storicem” dla unikniecia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca sie zatozenie na rusztowanie
siatek ochronnych.

4.2 Wykonanie ogrodzenia

4.2.1. Roboty betonowe
e Podktady — Na ubitych podbudowach piaskowo-zwirowych utozyé beton podktadowy klasy min
(B7,5) C8/10 o gr. 10cm. Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM
11/32,5R o konsystenciji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.

e Fundamenty — Monolityczne i prefabrykowane Zelbetowe z betonu towarowego klasy (B-15)
C12/C15. gestoplastycznej i stosunku W/C < 0,65. Zbrojone pretami zebrowanymi ¢6 i $8cm
ze stali klasy A-IlIN min. BST500. Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 3cm.

Projekt zaktada elementy monolityczne wykonywane na placu budowy Ilub cze$ciowo
prefabrykowane. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wszystkich elementéw ogrodzenia
prefabrykowanych oprécz fundamentéw pod brame wjazdowa.

4.2.2 Ogrodzenie zewnetrzne terenu

o Ogrodzenie z paneli zgrzewanych Projektuje sie ogrodzenie z paneli zgrzewanych z drutéw
pionowych i poziomych ocynkowanych @ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200 mm.
Ogrodzenie o wysokosci 1,5m. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg przettoczenia,
ktore znaczgco zwiekszajg sztywnosS¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne.
Liczba przettoczen, dla paneli do wysokosci 1,50m min 2, dobrana w celu zachowania
wiasdciwej stabilnosdci i sztywnosci. Szeroko$¢ paneli wynosi 2,5m.  Stupki stalowe z
ksztattownika prostokatnego 60x40 mm lub @48 mm, zamknietego od gory systemowym
daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkéw dostosowane sg do
wymiaréw paneli. Rozstaw osiowy stupkdéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2500 mm.
Dopuszcza sie inny rozstaw stupow. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe Ilub
cynkowanie i malowanie proszkowe. Zaprojektowano stupki zabetonowane w ziemi. Doty pod
fundament stupkéw 30x30x100. Cze$¢ wystajgcg ponad poziom terenu min 10cm wykonaé w
deskowaniu kwadratowym. Fundament betonowa¢ betonem klasy C12/16, gorna
powierzchnie wyprofilowa¢ ze spadkami na zewnatrz. Gérna powierzchnie zatrze¢ na gtadko.



¢ Brama przesuwna Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ przekroje profili nosnych bramy w
zaleznosci od wykonanego $wiatta przejazdu (do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Przy
dobieraniu przekrojéw nalezy zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymatos¢é bramy. Brame
nalezy wyposazy¢ w zamkniecia tj. klamki i 1 zamek kluczowy z wktadkg. Brama wyposazona
w wobzek i koétko najazdowe umozliwiajgcy swobodny przesuw. Automatyka stanowi
zabudowany naped bramy dobrany odpowiednio do konstrukcji i ciezaru bramy przesuwnej
zawierajgca m.in. - lampe ostrzegawczg LED - komplet fotokomoérek - centrale sterujgcg
wbudowang w naped - odbiornik radiowy 2 kanatowy - pilot 4 przyciskowy w ilosci min 4 szt.
- antene zwiekszajgcg zasieg dziatania pilotow - wytgcznik kluczykowy do montazu na stupku
- listwe zebata

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy ogrodzenia narazone sg na state oddzialywanie czynnikoéw

atmosferycznych. Dla odpowiedniej trwatosci wymagane jest doktadne zabezpieczenie antykorozyjne.
Na powierzchni metalu mogg wystepowaé nastepujgce szkodliwe zanieczyszczenia:
zgorzelina, rdza, wilgo¢, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia.
Wszystkie te zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz
ich obecno$¢ pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki. Powtoka ochronna spetnia tylko
wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozjg, gdy jest natlozona na dobrze przygotowang
powierzchnie.
Konstrukcje stalowg po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystoéci zabezpieczy¢ za
pomocg powtok malarskich np.:
- Farba Ftalowo - silikonowa przeciwrdzewna stosowa¢ 2x, minimalna grubosé powtok. 100 um
- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubos¢ powtok 100 pm
lub
- Emalia Poliwinylowa ogdlnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubo$¢ powtok 100 ym
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mozna wykonaé réwniez przy uzyciu
zestawu farb cynkowych posiadajgcych aprobate IBDIM. Zestaw winien zawiera¢ warstwy
podktadowe i nawierzchniowe, o tgcznej grubosci min 425 pum.

Dopuszcza sie inng technologie zabezpieczenia antykorozyjnego, pod warunkiem posiadania przez
dany zestaw malarski aprobaty IBDiM i zapewni podobng trwato$¢.

4.3 Wykonanie fundamentow zelbetowych pod zbiorniki wody

4.3.1 Roboty betonowe

e Roboty przygotowawcze —
Po geodezyjnym wytyczeniu zbiornika, nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, na odkfad z
przeznaczeniem do wyréwnania terenu po zakonczeniu prac. Wykop wykona¢ mechanicznie jako
szerokoprzestrzennych pod ptyte denna czesci podziemnej. Dno wykopu wyrownacé recznie.
Technologie wykonania wykopu przyjag¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dla konkretnej
lokalizacji i warunkow gruntowych.

o Podktady —
Na wyrdwnanym podtozu rodzimym, utozy¢ podsypke cementowo — piaskowg o gr. 15cm oraz beton
podktadowy klasy min C8/10 o gr. 10cm. Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie, z cementu
CEM 11/32,5R o konsystencji wilgotnej i stosunku W/C < 0,65. Po zabetonowaniu otokowej ostrogi i
zasypaniu z zageszczeniem wnetrza nalezy utozyc beton jw. podktadowy pod ptyte.

e Fundament zelbetowy -
Wylewane zelbetowe z betonu towarowego klasy ( C16/C20) o konsystencji gestoplastycznej i
stosunku W/C < 0,65. catos¢ zbrojona pretami zebrowanymi ze stali klasy A-IIIN min. BST500.
Otulenie minimalne zbrojenia wynosi 4cm. Dla zapewnienia prawidtowego otulenia i ustabilizowania
zbrojenia stosowaC odpowiedniej wielkosci elementy dystansowe z tworzyw sztucznych Ilub
betonowe. Dla zapewnienia prawidtowego dojrzewania betonu i unikniecia rys i spekan skurczowych,
w kazdym wyzej opisanym przypadku , po stwardnieniu betonu nalezy catos¢ obficie podlewaé woda.
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4.3.2 Roboty izolacyjne

e izolacja przeciwwilgociowa scian —
Wszystkie powierzchnie betonowe fundamentu, w catosci zabezpieczy¢ izolacjg z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej, wodorozcienczalnej, zgodnie z technologig producenta — najpierw
zagruntowa¢ gotowym roztworem asfaltowym lub roztworem masy w stosunku 1:1 — malowanie
pedzlem a nastepnie zaciggng¢ catg powierzchnie gotowg masg bez rozcienczania.

4.3.3 Roboty ziemne
Przestrzen wolng wykopu za fundamentem zasypa¢ piaskiem drobnym, rodzimym. Nasyp na biezgco
zageszczac¢ mechanicznie , wykonywac warstwami nie grubszymi niz 30cm.

4.4 Utwardzenia

4.4.1 Roboty ziemne

e Kkoryto
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

podsypka
Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

4.4.2 Roboty brukarskie

e uktadanie kostki
Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$S¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetniC szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddany do uzytkowania.

e krawezniki
Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm,
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym,
Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,
ustawianie kraweznikdbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po
zageszczeniu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robét

5.2.1. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére:

1.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5.3.. Dokumenty budowy

5.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

® dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

® dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

® dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.4. ODBIOR ROBOT

5.41. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

5.4.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbioér ostateczny (koncowy) - zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 5.4.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5.4.6. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robdét(koncowy)
robot”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
po0z.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

6.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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