Stary Targ, 24.12.2013 r.

nr postepowania: RG-1-271/10/2013

Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: postepowania przetargowego pn. ,Kompleksowa termomodernizacja obiektow
uzytecznoséci publicznej na terenie Gminy Stary Targ”

Wyjasnienia:

Pytanie Wykonawcy:

Ze wzgledu na wystepujaca w miesigcu grudniu przerwe $wiateczng zwracamy sig z prosbg
o przesuniecie terminu sktadania ofert o min. 7 dni w celu rzetelnego przygotowania oferty
przetargowej przez nasza firme.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Termin skiadania ofert zostat przesuniety na 03.01.2014 r.



