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I. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI SYSTEMU 

CIEPŁOWNICZEGO 
W MIEJSCOWOŚCI STARY TARG WRAZ Z WYMIAN Ą ŹRÓDŁA CIEPŁA NA 

KOTŁY OPALANE NA PELLET 
                              Stary Targ  dz. nr 536/1, 536/3, 265/4 - obr. Stary Targ 

 

1. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. 
 
Opracowanie zawiera rozwiązania projektowe w zakresie modernizacji istniejącego 
gminnego systemu ciepłowniczego, którego podstawowymi elementami są kotłownia 
opalana słomą, sieć ciepłownicza wykonana z rur preizolowanych zabudowanych 
pomiędzy kotłownią i węzłami wymiennikowymi zlokalizowanymi u odbiorców ciepła 
oraz dwanaście węzłów wymiennikowych dedykowanych do obsługi instalacji 
grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej. 
 
Zakres projektu przewiduje: 
 wymianę źródła ciepła z kotłów opalanych słomą na kotły opalane na pellet z 

dostosowaniem (zmniejszeniem) mocy kotłowni do aktualnego zapotrzebowania 
na energię cieplną;         

 wykonanie pomiarów izolacyjności cieplnej rur ciepłowniczych sieci ciepłowniczej 
wraz z wymianą na nowe, na wytypowanych odcinkach o uszkodzonej izolacji lub 
izolacyjności odbiegającej od obowiązujących norm; 

 wymianę na nowe węzłów wymiennikowych w budynkach odbiorców, 
wyposażonych dodatkowo w pompy ciepła do przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej poza sezonem grzewczym; 

 

2. OKREŚLENIE INWESTORA I UŻYTKOWNIKA ZADANIA   
INWESTYCYJNEGO. 

 
Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest : 
 
                                                Gmina Stary Targ 
                                                z/s ul. Główna 20 
                                                82-410 Stary Targ 
 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Zlecenie inwestora; 
- Mapa do celów projektowych; 
- Archiwalna dokumentacja wielobranżowa kotłowni; 
- Inwentaryzacja uzupełniająca, branżowa; 
- Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe, w tym: 

 • R.M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
 odpowiadać budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z późniejszymi 
 zmianami; 
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   •Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z późn.     
   zmianami) 
• R.M.I. z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i usytuowanie, Dz.U. nr 75 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami; 

• Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z póź.n 
zmianami) 

• Dz.U. M.B. Nr 4/89; 
        • Aktualnie obowiązujące przepisy i normy. 
        • Dostępna literatura fachowa oraz DTR producentów urządzeń. 
- Uzgodnienia z inwestorem. 
 

4. ADRES ZADANIA 
 
Budynek w których projektowana jest przebudowa kotłowni oraz pozostałe 
urządzenia ciepłownicze podlegające modernizacji zlokalizowane są w obrębie 
miejscowości Stary Targ. Budynek kotłowni w którym planowany jest podstawowy 
zakres prac modernizacyjnych zlokalizowany jest na działkach inwestora nr 536/1, 
536/3, 265/4. Pozostały zakres prac modernizacyjnych planowany jest w obiektach i 
na działkach odbiorców ciepła. 
 

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
Przebudowywana kotłownia zlokalizowana jest w poziomie przyziemia istniejącego 
wolnostojącego budynku kotłowni. Poziom posadki pomieszczenia kotłowni jest 
porównywalny z terenem otaczającym budynek. Zakres przebudowy instalacji 
technologicznej planowany jest w pomieszczeniach istniejącej kotłowni.  
Modernizację sieci ciepłowniczej zaprojektowano głównie w terenie zielonym, 
pomiędzy  
budynkami. Planowane roboty nie spowodują wycinki krzewów i drzew. Konieczne 
będzie natomiast wykonanie prac rozbiórkowych chodnika z kostki polbruk wraz z 
odtworzeniem. 
Zakres prac obejmujących modernizację węzłów ciepłowniczych prowadzony będzie 
w pomieszczeniach w których dotychczas zlokalizowane są węzły cieplne - w 
budynkach odbiorców ciepła.   
 
 

  6. STAN ISTNIEJĄCY SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO  
     
Istniejąca kotłownia opalana słomą wyposażona jest w jednostkę kotłową 
podstawową o mocy 1 MW z rusztem ruchomym i podajnikiem słomy oraz 
szarpaczem. Wyposażenie dodatkowe stanowią dwie jednostki kotłowe: 
     - kocioł opalany słomą o mocy 0,5 MW w którym spalane są baloty słomy,  
       uruchamiany w okresach przejściowych oraz w okresie letnim do przygotowania  
       ciepłej wody użytkowej; 
     - kocioł opalany ekogroszkiem  o mocy 0,5 MW - awaryjny. 
Ponadto wyposażenie kotłowni stanowią pompy, instalacje rurowe wodne, armatura 
zaporowa, armatura sterownicza, kanały spalinowe, zestaw pompowy do stabilizacji 
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ciśnienia wody w sieci ciepłowniczej, odmulacz wody sieciowej, wymienniki ciepła, 
naczynie wzbiorcze, komin stalowy oraz instalacje elektryczne zasilające urządzenia 
technologiczne i instalacje oświetleniową. 
Kotłownia w stanie istniejącym zaopatruje w energię cieplną obiekty użyteczności 
publicznej, w tym zespół budynków szkoły, Gminny Ośrodek Kultury, budynek Urzędu 
Gminy, budynek banku, budynek zaplecza sportowego, posterunek policji, remizę 
strażacką oraz budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne 
Zasilenie wymienionych obiektów w ciepło odbywa się przez sieć ciepłowniczą 
wykonaną w technologii  rur preizolowanych. 
We wszystkich zasilanych w ciepło budynkach zlokalizowane są kompaktowe 
wymienniki ciepła wyposażone w wymienniki płytowe, zestawy pomp, regulatory 
przepływu ciepła, liczniki ciepła oraz urządzenia bezpieczeństwa w tym zawory 
bezpieczeństwa i zbiorniki membranowe. 
Cały opisany gminny system ciepłowniczy wybudowany został w latach 1997-1999. 
Po wieloletniej eksploatacji stan zużycia zainstalowanych urządzeń wynosi około 
65%. Kotłownia znajduje się w ruchu, ale wymaga dużych nakładów finansowych na 
remonty urządzeń. Również sprawność zainstalowanych urządzeń jest 
niezadawalająca w porównaniu do urządzeń aktualnie produkowanych, 
przeznaczonych do produkcji energii cieplnej z biomasy.  
Ze względu na wysokie koszty produkcji ciepła kilku odbiorców zrezygnowało z 
dostaw ciepła i zainstalowało własne źródła ciepła co dodatkowo wpłynęło na złe 
wyniki ekonomiczne sytemu. Aktualna moc grzewcza zamówiona przez odbiorców 
kształtuje się na poziomie 510 kW. 
Stan techniczny sieci ciepłowniczej rozdzielczej jest również niezadawalający, że 
względu na stosunkowo duże niekontrolowane straty ciepła. Potwierdza to bilans 
ciepła wskazujący na różnice pomiędzy ilością wyprodukowanej energii cieplnej i 
pomiarem zużycia ciepła na urządzeniach pomiarowych u odbiorców. 
Szczególnie niekorzystne wyniki osiągane są w okresie poza sezonem letnim, w 
którym sieć ciepłownicza jest utrzymywana w pełnym ruchu ze względu na 
konieczność dostawy energii cieplnej w niewielkich zapotrzebowanych ilościach, do 
przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 
 
 

  7. OGÓLNY ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH. 
 
Projekt przebudowy kotłowni przewiduje zmniejszenie mocy kotłowni z 2 MW do 
zaktualizowanej, zapotrzebowanej mocy 0,6 MW. Zakres remontu ma na celu oprócz 
zmniejszenia mocy kotłowni wymianę zużytych technicznie urządzeń na nowe o 
wysokiej sprawności energetycznej i mniejszej emisji spalin do środowiska.  
 
Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje prace związane z wymianą 
istniejących technicznie wyeksploatowanych kotłów opalanych słomą i ekogroszkiem 
na nowe opalane na pellet wraz z remontem istniejącego budynku kotłowni, 
wykonywanym w celu dostosowania budynku i pomieszczeń kotłowni do aktualnych 
warunków technicznych i przepisów ochrony p.poż.  
Poza kotłownią zgłaszany zakres robót obejmuje wykonanie oceny stopnia 
izolacyjności rur istniejącej sieci ciepłowniczej, zasilanej z remontowanej kotłowni 
wraz z naprawą płaszcza ochronnego rur w miejscach wykrytych uszkodzeń izolacji 
w trakcie monitoringu lub wymianę uszkodzonych odcinków rur na nowe, przy 
zachowaniu istniejących parametrów sieci. 
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W ramach kompleksowej modernizacji planuje się także wymianę na nowe węzłów 
ciepłowniczych w punktach odbioru ciepła. Powyższe wynika z konieczności: 
   - zastąpienia starych zużytych urządzeń ( po 20 letniej eksploatacji) nowymi 
     o podwyższonej sprawności i niezawodności; 
   - zastosowania urządzeń o zmienionych parametrach, dostosowanych do nowego 
źródła 
     ciepła ( zmiana  temperatury pracy sieci (tz/tp) z 110/80 ºC na 85/70ºC. 
Dodatkowo w węzłach wymiennikowych zaplanowano montaż pomp ciepła powietrze 
/ woda, wraz ze zbiornikami zasobowymi do przygotowania ciepłej wody poza 
sezonem grzewczym. Projekt ten wynika z analizy pracy sieci ciepłowniczej, która w 
okresie letnim, podczas niewielkich rozbiorów energii cieplnej do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, charakteryzuje się dużymi stratami ciepła. Przy istniejącym 
systemie zachodzi bowiem latem konieczność utrzymywania wysokiej temperatury 
całej masy wody sieci przy niewielkim odbiorze ciepła. Sytuacja taka generuje straty 
wynikające z nieefektywnego spalania opału, utrzymywania urządzeń kotłowni i sieci 
w pełnej dyspozycji oraz całorocznego zaangażowania obsługi. 
 

8. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 
8.1. Zakres robót modernizacyjnych instalacji techn ologicznej w kotłowni: 
 
− demontaż kotłów opalanych słomą o mocy 1 MW i 0,5 MW wraz z osprzętem ; 
− demontaż kotła opalanego ekogroszkiem o mocy 0,5 MW wraz z osprzętem; 
− demontaż w kotłowni rurociągów wraz z izolacją, armaturą odcinającą i 

regulacyjną oraz konstrukcji wsporczych; 
− demontaż urządzeń technologicznych : pomp obiegowych, wymienników ciepła, 

naczynia wzbiorczego, odmulacza, rozdzielaczy, podajników słomy i szarpacza 
oraz kanałów spalinowych na podejściu do komina; 

− montaż dwóch nowych jednostek kotłowych opalanych na pellet o mocy 0,3 MW 
każda, wraz z osprzętem, spełniających wymagania dotyczące ochrony środowiska 5 
klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012 oraz wymagania ECO 
DESIGN według rozporządzenia UE 2015/1189; 

− montaż przy kotłach instalacji automatycznego czyszczenia i odpopielania kotłów; 
− montaż nowego orurowania wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną; 
− montaż nowych pomp kotłowych i obiegowych sieci wraz z osprzętem; 
− montaż urządzeń zabezpieczających pracę kotłów i sieci : zaworów 

bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego; 
− izolacja rurociągów ciepłowniczych; 
− montaż nowych kanałów spalinowych: czopuchów i kanału zbiorczego na 

podejściu do komina; 
− montaż instalacji do magazynowania i pneumatycznego podawania paliwa do 

kotłów; 
− montaż instalacji sprężonego powietrza wraz ze sprężarką, zasilającą instalacje 

podawania paliwa oraz instalacje przy kotłach; 
− montaż stacji uzdatniania wody kotłowej wraz z rurociągami i armaturą wodną; 
− wykonanie studni schładzającej wody kotłowej wraz z połączeniem odpływu wody 

schłodzonej do instalacji kanalizacyjnej, podposadzkowej; 
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   8.2. Zakres robót ogólnobudowlanych 
 

a) Doprowadzenie do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi budynku 
kotłowni przez  
    wykonanie: 

       -  zabezpieczanie głównej konstrukcji budynku,  
       -  wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, 
       -  wykonanie ścian z składu opału z płyt warstwowych 
       -  wykonanie pokrycia składu opału  z płyt warstwowych 
 

b) Wykonanie robót budowlanych: 
       ●pomieszczenie  kotłowni 
       - wykucie ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej i okiennej, 
       - zasypanie istniejących kanałów technologicznych, 
       - gruntowanie powierzchni poziomych oraz pionowych, 
       - malowanie ścian i sufitów, 
       - wykonanie wypraw elewacyjnych, 
       - zamurowanie otworów, 
       - wymiana stolarki, 
       - montaż sufitu podwieszanego, 
       - wykonanie okna, 
       - wykonanie posadzki, 
       - ułożenie płytek na ścianie i posadzce, 
       - wymiana przekrycia dachu, 
       - wymurowanie ogniomurka na  granicy dwóch pomieszczeń (stref pożarowych), 
       - wykonanie płyty żelbetowej pod kotły (cokołu), 
       - montaż wywietrzaka dachowego, 
       - naprawa uzupełnienie i  tynków, 
       - urządzenia technologii kotłów wg proj. branżowego, 
       - wykonanie studni schładzającej do awaryjnego zrzutu wody kotłowej; 
 
       ● pomieszczenie składu opału 
       - wykucie ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej i okiennej, 
       - zamurowanie otworów, 
       - wydzielenie pomieszczenia technicznego obsługi kotłowni, 
       - wymiana stolarki, 
       - wyburzenie murka, 
       - wykonanie szczelnego zbiornika otwartego do składowania pelletu z ścian  
         oporowych  
         prefabrykowanych typu L o wysokości min. 2,5m, 
       - wykonanie posadzki przemysłowej, 
       - wykonanie ścian zewnętrznych i pokrycia dachu z płyt warstwowych, 
       - demontaż istniejących ścian zewnętrznych i przekrycia z blachy, 
       - wywietrzak dachowy z filtrem o średnicy ϕ250, 
       - wydzielenie pomieszczenia technicznego poprzez wykonanie ścian działowych  
         z płyt warstwowych 
       - gruntowanie powierzchni poziomych oraz pionowych 
       - czyszczenie oraz malowanie konstrukcji stalowej farbami pęczniejącymi 
       - malowanie ścian i sufitów 
       - wykonanie i montaż drabiny stalowej do silosa pelletu 
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       ● elewacja budynku 
       - rozebranie pokrycia dachowego z papy w pomieszczeniu kotłowni 
       - rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
       - rozebranie pokrycia ścian z  blachy 
       - rozebranie opierzeń, rynien, rur spustowych etc. 
       - wykonanie obróbek blacharskich 
       - wykonanie orynnowania 
       - wykonanie tynku cementowo-wapiennego (kotłownia), kolor: biały 
       - obsadzenie parapetów 
 
  8.3. Zakres robót elektrycznych 
 
- demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej 
- demontaż istniejącej instalacji gniazd wtykowych 
- demontaż instalacji automatyki kotłów 
- demontaż rozdzielnic zasilająco sterujących 
- przebudowa tablicy licznikowej 
- przebudowa rozdzielnicy zasilania urządzeń kotłowni TK 
- montaż instalacji oświetlenia pomieszczeń kotłowni, składzie opału i pomieszczeniu  
  technicznym 
- montaż instalacji oświetlenia terenu wokół kotłowni, naświetlacze montowane  na  
  elewacji budynku 
- montaż instalacji gniazd wtykowych pomieszczeń kotłowni, składzie opału i  
  pomieszczeniu technicznym 
- montaż instalacji zasilania urządzeń technologii  pomieszczeń kotłowni, składzie  
  opału i pomieszczeniu technicznym 
- montaż szyn wyrównawczych w postaci bednarki po obwodzie pomieszczenia  
  kotłowni i pomieszczenia technicznego 
- montaż instalacji odgromowej na istniejącym kominie.  
- montaż uziomów prętowych 
 
Planowane prace budowlano remontowe wykonywane będą technologią tradycyjną, 
przy użyciu podstawowych narzędzi i elektronarzędzi oraz sprzętu do cięcia i 
łączenia konstrukcji metalowych, a także do wykonywania prac instalacyjnych 
hydraulicznych i elektryczno-instalacyjnych. Do prac demontażowych i montażowych 
urządzeń technologicznych planuje się zastosowanie urządzeń dźwigowych i 
transportowych. 
 
 
8.4. Projektowane wyposa żenie technologiczne kotłowni. 
 
a) Kotły  

1. Kotły o mocy nominalnej nie mniejszej niż 300 kW - 2 kpl. 
2. Kotły stalowe, trójciągowe, z wymiennikami o konstrukcji płomieniówkowej w 

układzie poziomym, (z poziomym przepływem spalin), wyposażone w wodną 
podłogę i urządzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepła. 

3. Kotły muszą spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) 
jak i Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiadać sprawność powyżej 
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91,0 %, emisję pyłów poniżej 31 mg/ m3 spalin, CO poniżej 200 mg/ m3 spalin 
(wartości sezonowe zgodnie z Eco Design). Parametry te muszą być 
potwierdzone stosownym świadectwem, wydanym przez Polski instytut 
badawczy – Polską jednostkę akredytowaną. 

4. Kotły mają być wyposażone w 2 pelletowe palniki wrzutkowe, (każdy z kotłów 
ma mieć 2 palniki), modulowane w zakresie 30 % - 100 % mocy każdy z 
palników, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6 – 8 mm. 

5. Palniki mają być wyposażone w elementy do samoczynnego zapłonu, 
fotoelementy do kontroli stanu pracy palników i czujniki temperatury palników. 
Dla poprawienia efektywności spalania palnika przy niskich obciążeniach, 
palniki mają posiadać cylindryczną budowę komory spalania ze skośną 
podłogą, tzn. podłogą stanowiącą dwie płaszczyzny nachylone do siebie pod 
kątem 135 stopni, dzięki czemu paliwo usypuje się wzdłuż komory 
paleniskowej palnika stanowiąc zwarte złoże. 

6. Palniki mają być wyposażone w mechaniczne zgarniacze szlaki, kształtem 
odpowiadający kształtowi skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego 
usuwania produktów spalania, występujących podczas spalania paliw o 
niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej zawartości popiołu. Praca 
zgarniacza szlaki kontrolowana jest przez regulator kotłowy pozwalający na 
zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy, i wielkość posuwu w zakresie 0 – 
10 cm w zależności od jakości spalanego paliwa. 

7. Kocioł ma być wyposażony w układ automatycznego odpopielania komory 
spalania wraz z dwoma odłączanymi zbiornikami na popiół wyposażonymi w 
koła – dla każdego z dwóch palników.  

8. Kocioł ma być wyposażony w układ automatycznego, pneumatycznego 
oczyszczania wymiennika. 

9. Ciśnienie dopuszczalne pracy kotła : 3 bar 
10.  Kotłownię należy wyposażyć w układ regulacji bezpośredniego działania, 

sterowania obiegiem grzewczym. 
 
b) Pompy 
    - Pompy obiegowe, sieciowe: należy montować nowe pompy z zachowaniem  
       dotychczasowych parametrów: 
                                                         - Hp = 30 m sl. wody 
                                                         - Qp= 27 m3/h 
    - Pompy obiegu kotłowego : -zgodnie z DTR zamontowanego kotła; 
  
c) Zabezpieczenie ci śnieniowe instalacji 
    - Zawory bezpieczeństwa stanowiące wyposażenie fabryczne kotłów. 
    - Naczynia ciśnieniowe, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową 
montowanego kotła. 
 
d) Instalacja stabilizacji ci śnienia wody w sieci. 
     - Pozostawić i wykorzystać istniejącą instalację 
      
e) Instalacja odprowadzania spalin. 
     - Projektuje się nowe czopuchy na podejściach od kotłów do istniejącego komina.  
     - Istniejący komin pozostawia się bez zmian. 
 
f) Instalacja uzdatniania wody kotłowej 
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     - Projektuje się montaż nowej stacji uzdatniania wody kotłowej o parametrach  
       jakościowych wody dostosowanych do wymogów dostarczonych kotłów i o  
       wydajności Q= 2,5 m3/h. 
  
g) Instalacja pneumatycznego podawania paliwa 
     - Projektuje się instalację pneumatycznego podawania paliwa do kotłów,  
       wyposażoną w: 
       8 szt. ssawek, turbinę napędu pneumatycznego paliwa, sprężarkę napędu  
       pneumatycznego paliwa oraz wymagany osprzęt do transportu paliwa pomiędzy  
       składem paliwa, a zasobnikami przy kotłach. 
     
 
8.5. Wentylacja kotłowni.  
 
Dla potrzeb kotłowni zgodnie  z obowiązującymi przepisami przyjęto wentylację 
nawiewno- wywiewną. Wentylacja odbywać się będzie w sposób grawitacyjny: 

a) nawiew – przez projektowane dwie kratki wentylacyjne montowane w ścianie, 
w miejscu zamurowywanej bramy, o wymiarach  0,4x0,4 m każda, umieszczone 
na wysokości 0,4m od poziomu posadzki kotłowni. 
b) wywiew – przez istniejący wywietrznik dachowy o średnicy 0,25m.  

 
8.6. Licznik ciepła 
 
Na potrzeby bieżącej analizy zużycia energii układ sterowania i nadzoru pracy 
instalacji wyposażono w liczniki ciepła na zasileniu instalacji. Zestaw licznika ciepła 
składa się z: - miernika objętości przepływu - dwóch czujników temperatury - 
elektronicznego mechanizmu przeliczającego Parametry przepływomierza: - 
zasilanie bateryjne - materiał wykonania korpus i nadajnik impulsów stal nierdzewna - 
połączenie kołnierzowe - uszczelnienie EPDM Licznik ciepła z komunikacją M-BUS 
Licznik ciepła DN100 o Qn=30m3/h. 
 

8.7. Instalacja rurowa . 

Do montażu instalacji kotłowni stosować rury stalowe czarne wg normy wymiarowej 
PN-74/H-74209, w zakresie badań i wymagań PN-80/H-74219. Rury, zwężki, kolana, 
kołnierze stosowane po stronie wysoko parametrowej węzła powinny  spełniać 
wymagania stawiane rurociągom wg PN-92/M-34031.  
Rurociągi stalowe czarne, kolana hamburskie i inne elementy rurowe należy łączyć 
za pomocą spawania gazowego. Zastosowane rury muszą posiadać certyfikat 
jakości ZETOM. 
Na połączeniach kołnierzowych należy stosować kołnierze okrągłe płaskie do 
przyspawania na ciśnienie PN 1,6 MPa wg PN-87/H-74731. 
Jako uszczelnienie między kołnierzowe należy stosować typowe uszczelki 
pierścieniowe z „Polonitu” bez azbestowe o grubości 2 mm. 
Rurociągi c.w.u.  i cyrkulacji należy wykonać z rur stalowych ze szwem, 
gwintowanych wg PN-74/H-74200 ocynkowanych wg TWT-2. Rurociągi ocynkowane 
należy łączyć poprzez skręcanie przy pomocy typowych kształtek hydraulicznych 
ocynkowanych lub mosiężnych stosując do połączeń konopie oraz pastę do 
uszczelnień.  
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Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji kotłowni wg WTWiORB-M cz. II 
„Instalacje sanitarne i  przemysłowe”. 
Rurociągi instalacji węzła do ścian i sufitów mocować przy pomocy uchwytów  i 
zawieszeń  wg  BN-76/8860-01. 
Rury przed montażem należy oczyścić mechanicznie do stopnia czystości ST 3 w/g 
PN-ISO 8501-1. Ostre krawędzie rur należy wyokrąglić. Wykonane połaczenia 
spawane powinny być ciągłe, oczyszczone z odprysków pospawalniczych, a 
następnie wyrównane przez oszlifowanie. Rury po sprawdzeniu szczelności należy 
odrdzewić i odtłuścić do II stopnia czystości, a następnie zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez malowanie. Podczas prowadzenia prac malarskich należy 
zachować warunki bihp jak dla materiałów łatwopalnych i mogących stwarzać 
zagrożenia wybuchowe z równoczesnym działaniem toksycznym. Do malowania rur 
należy przystąpić nie później niż 6 godz. od zakończenia czyszczenia powierzchni. 
Powłokę malarską wykonujemy przez dwukrotne nałożenie farby kreadurowej, 
tlenkowej, czerwonej, zachowując niezbędny okres czasu na wyschnięcie rur, 
zgodnie z instrukcją KOR-3a. Na warstwy ochronne malarskie nałożyć należy 
warstwę farby nawierzchniowej ftalowej . 
Rurociągi należy  mocować do ścian przy pomocy uchwytów systemowych:  w 
poziomie - min. co 1,5m. W najwyższych punktach instalacji montować 
odpowietrzniki automatyczne. 
Sposób rozprowadzenia przewodów oraz ich średnice pokazano w części 
rysunkowej. rysunkach technicznych. 
Rurociągi cieplne należy izolować termicznie zgodnie z Rozporządzeniem Min. 
Infrastruktury z dn. 12.04.202 r. w/s warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zmianami). 
Stosować otuliny z materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła 
równym 0,035 W/(mK) grubość warstwy izolacyjnej w zależ ości od średnicy 
przewodu powinna wynosić: 
                          
                                ○ Dw<22 mm ►Gi= 20 mm 
                                ○ 22 mm < Dw > 35 mm ►Gi= 30 mm 
                                ○ 35 mm < Dw > 100 mm ►Gi= średnicy wewnętrznej rury 
                                ○                Dw > 100 mm ►Gi= 100 mm 
W instalacji technologicznej stosować armaturę odcinającą bezdławicową, 
posiadającą dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Projektuje się jako zawory 
odcinające zawory kulowe, gwintowane PN 10 i temperaturze pracy powyżej 90 ºC. 
Jako armaturę kontrolno-pomiarową stosować termometry w zakresie pomiarowym 
0-120ºC i manometry o zakresie 0-6 bar. 
 
Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia zastosowano naczynie 
wzbiorcze przeponowe typ NG-35. 
 
 
8.8. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Rury pod izolację termiczną oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-97050 
 
Rurociągi po  stronie wody sieciowej i instalacyjnej oraz konstrukcje stalowe należy 
zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie powłok malarskich. 
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Przygotowanie powierzchni do malowania należy wykonać zgodnie z PN-70/H-
97051. Wymagana jakość przygotowania powierzchni do malowania: 
   - rurociągi po stronie wody sieciowej – 2 stopień czystości wg PN-70/H-97052 
   - rurociągi po stronie wody instalacyjnej – 3 stopień czystości wg PN-70/H-97052 
 
Rurociągi wody sieciowej malować: 
   - dwukrotnie silikonową farbą podkładową o symbolu 7820-654-840, 
   - dwukrotnie sylikonową farbą nawierzchniową termoodporną o symbolu 7860-654-
850. 

 
Rurociągi wody instalacyjnej malować: 
   - jednokrotnie farbą podkładową o symbolu 1313-322-23XX01 ( Unikor), 
   - jednokrotnie farbą nawierzchniową o symbolu 1313-4691-952 (Fegmal). 
 
Konstrukcję stalowe malować: 
   - jednokrotnie farbą podkładową o symbolu 1313-322-23-XX01 (Unikior), 
   - jednokrotnie emalią Autorenolak o symbolu 1313-2111 lub farbami Hammeritte 
zgodnie z  
     instrukcją podaną przez producenta. 
 

8.9 Pomiary. 
 
Pomiary temperatury wody kotłowej oraz wody obiegowej c.o. oraz c.w.u. 
odbywać się będzie również za pośrednictwem czujników oporowych regulatora 
kotłowego. 
 
Pomiary temperatury wody kotłowej oraz wody obiegowej c.o. oraz c.w.u. dokonywać 
za pomocą termometrów tarczowych o min Fi 63 i zakresie temperatur 0-120 oC. 
Pomiar temperatury odbywać się będzie również za pośrednictwem czujników 
oporowych regulatora typu PT 530 
Miejsce montażu punktów pomiarowych  temperatury zgodnie ze schematem 
technologicznym kotłowni. 
Pomiar ciśnienia panującego w układzie c.o. odbywać się będzie za pomocą 
manometrów tarczowych o Fi 80 o zakresie ciśnień 0-6 bar. 
Każdy manometr należy wyposażyć w kurek manometryczny Dn 15. Miejsce 
montażu punktów pomiarowych ciśnienia – zgodnie ze schematem technologicznym 
kotłowni. 
 

8.10. Instalacja odprowadzania kondensatu. 
 
W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 l kondensatu. Dodatkowo 
dla utrzymania stałej, wysokiej sprawności wymiennik spłukiwany jest co 3 h pracy 
kotła wodą z instalacji wodociągowej w ilości 2 litry. Zarówno woda płuczna jak i 
kondensat należy odprowadzić do instalacji kanalizacyjnej. Jeżeli kratka ściekowa 
znajduje się w znacznej odległości od kotłów należy zastosować specjalny układ 
pompowy dla każdego z kotłów tłoczący kondensat i wodę płuczną. W celu 
neutralizacji kondensatu należy zastosować neutralizatory kondensatu. 
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8.11. Spust wody ze zładu. 
 
Kotłownia wyposażona zostanie w studnię schładzającą podłączona odpływem z 
istniejącą instalacją rurową kanalizacji sanitarnej przechodzącą przez pomieszczenie 
kotłowni. Awaryjny lub serwisowy spust wody ze zładu należy wykonywać do studni 
schładzającej. Do studni schładzającej planuje się również odprowadzenie odcieku 
kondensatu. 
 

8.12. Próby instalacji rurowych 
 
Po wykonaniu instalacji technologicznej kotłowni należy wykonać płukanie instalacji 
rurowej, a następnie instalację poddać próbom ciśnienia. 
-     Próba ciśnienia na zimno. Wielkość ciśnienia próbnego: 

a) dla rurociągów części wysokoparametrowej min1,3 prób – p=21bar 
b) dla rurociągów wody instalacyjnej min1,3 prób – p=9bar 

-    Próba ciśnienia na gorąco. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno (tj. braku spadku 
ciśnienia po 30 min) należy wykonać próbę ciśnienia na gorąco na parametry 
robocze. Czas trwania próby na gorąco 72 godziny. 

8.13. Modernizacja w ęzłów ciepłowniczych w instalacjach odbiorczych co+c wu. 

Budynek Urz ędu Gminy  

1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny wyposażony w :  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- ukald regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym firmy Grundfos typ UPS /F  
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu   
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace: 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych - modernizacja 
-  Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 200 na pompę 
   energooszczędną o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z  
   współczynnikiem wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
   użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
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   termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
   regulacji 
- Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
  zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych 
 
B. Prace remontowe 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty usczczelniajacej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  Uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnienie warstwy antykorozyjnych rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących warstw i nałożenie nowych 
- Uzupełnienie brakujących izolacji termicznych rurociągów zgodnie z wymogami dla 
  izolacji w pomieszczeniach technicznych. 
- Należy wykonać płukanie chemiczne wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki probie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 

Uwagi końcowe 

Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady typowe dla urządzeń 
eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat. 

Ze względu na pełną amortyzację urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym. 

Budynek Szkoły  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu funkcyjny wyposażony w :  
- wymienniki płytowye firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL - zdemontowany 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- ukald regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym firmy Grundfos typ UPS /F  
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace : 
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A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 200 na pompę 
  energooszczędną o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z współczynnikiem 
  wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
  użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
  termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
  regulacji 
- Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
  zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych. 
- Zamontować regulator pogodowy i dokonać sprawdzenia poprawności działania  
  zaworu regulacyjnego oraz odczytów czujników temperatury zewnętrznej i zasilania 
 
B. Prace remontowe 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,    
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  \  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnienie warstw antykorozyjnych rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych warstw. 
- Uzupełnienie brakujących izolacji termicznych rurociągów zgodnie z wymogami dla 
  izolacji w pomieszczeniach technicznych. 
- Należy wykonać płukanie chemiczne wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 
- Należy wymienić lub zregenerować wyjście cieplej wody z wymiennika gdyż  
  istniejące jest mocno skorodowane i może być miejscem potencjalnej awarii 
 
2. Uwagi końcowe 
Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady braku należytego 
nadzoru oraz dokonywania bieżących napraw i konserwacji.  
Największym zaniedbaniem jest brak regulatora pogodowego który z nieznanych 
przyczyn został zdemontowany oraz nieodpowiednie zabezpieczenie połączeń 
elektrycznych w szafce sterowniczej. 
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym. 

Pawilon Sportowy  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu-funkcyjny wyposażony w :  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VS/ AMV 
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- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB  
- układ regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układ pompowy firmy QIK typ QR 
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace: 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii QR na pompę  
  energooszczędną o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z współczynnikiem  
  wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
  użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
  zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
   termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
   regulacji 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych warstw. 
- Nalepy bezwzględnie uzupełnić brakujące izolacje termiczne rurociągów zgodnie z 
  wymogami dla izolacji w pomieszczeniach technicznych 
- Należy dokonać płukania chemicznego wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki probie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 
 
2. Uwagi końcowe 
Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady braku należytego 
nadzoru oraz dokonywania napraw i konserwacji.  
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym 
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Budynek mieszkalny wielorodzinny 37 c  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu-funkcyjny wyposażony w :  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- ukald regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym co firmy Grundfos typ UPS  
- układzie pompowym cyrk firmy WITA typ U 
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace: 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 100 oraz serii U na  
  pompy energooszczędne o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z  
  współczynnikiem wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
-  Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
   użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
-  Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
   termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
   regulacji 
-  Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
   zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych. 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych 
- Należy bezwzględnie uzupełnić brakujące izolacje termiczne rurociągów zgodnie z 
  wymogami dla izolacji w pomieszczeniach technicznych 
- Należy dokonać płukania chemicznego wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 
 
2. Uwagi końcowe 
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Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady braku należytego 
nadzoru oraz dokonywania napraw i konserwacji.  
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 37 b  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu funkcyjny wyposazony w :  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- układ regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym co firmy Grundfos typ UPS  
- układzie pompowym cyrk firmy WILO typ Z 
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace : 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 100 oraz serii Z na  
  pompy energooszczędne o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z  
  współczynnikiem wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
  użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
  termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
  regulacji 
- Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania   
  zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych 
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- Należy bezwzględnie uzupełnić brakujące izolacje termiczne rurociągów zgodnie z 
  wymogami dla izolacji w pomieszczeniach technicznych 
- Należy dokonać płukania chemicznego wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki probie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności. 
 
2. Uwagi końcowe 
Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady braku należytego 
nadzoru oraz dokonywania napraw i konserwacji.  
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym. 

Remiza Ochotniczej Stra ży Polarnej  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu funkcyjny wyposazony w:  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- układ regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym co firmy Grundfos typ UPS  
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace: 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 100 na pompę 
  energooszczędna o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z współczynnikiem 
  wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
   użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
  termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
  regulacji 
- Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
  zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana. 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych; 
- Wymiana lub legalizacja ciepłomierza. 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
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  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych 
- Należy bezwzględnie uzupełnić brakujące izolacje termiczne rurociągów zgodnie z 
  wymogami dla izolacji w pomieszczeniach technicznych 
- Należy dokonać płukania chemicznego wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki probie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 
 
2. Uwagi końcowe 
Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady braku należytego 
nadzoru oraz dokonywania napraw i konserwacji.  
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym 

Budynki mieszkalne 1-rodzinne  (szt. 3) 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzły ciepłownicze dwu-funkcyjne oparte na :  
- wymiennikach płytowych firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników  
  CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- układ regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym co firmy Grundfos typ UPS  
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzły znajdują się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace : 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 100 na pompe 
  energooszczędna o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z współczynnikiem 
  wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
   użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
   termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
   regulacji 
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-  Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
   zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych 
- Wymiana lub legalizacja ciepłomierza – istniejący opisany jako nieczynny 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych 
- Należy bezwzględnie uzupełnić brakujące izolacje termiczne rurociągów zgodnie z 
  wymogami dla izolacji w pomieszczeniach technicznych 
- Należy dokonać płukania chemicznego wymienników płytowych. Po dokonaniu 
  płukania należy poddać wymienniki próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 
 
2. Uwagi końcowe 
Węzły użytkowane od początku sezonu 1999 roku noszą ślady braku należytego 
nadzoru oraz dokonywania bieżących napraw i konserwacji. Stan bardzo zły 
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym. 

Budynek Banku Spółdzielczego  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu funkcyjny wyposażony w:  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VR / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB – nieużytkowany  
- układ regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym firmy WILO typ TOP  
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace : 
 
A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii TOP-RL na pompę 
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  energooszczędną o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z współczynnikiem 
  wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
  użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Sprawdzenie działania zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana lub legalizacja ciepłomierza 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych. 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia, ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymiana lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem \  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych warstw. 
- Uzupełnienie brakujących izolacji termicznych rurociągów zgodnie z wymogami dla 
   izolacji w pomieszczeniach technicznych. 
- Należy wykonać płukanie chemiczne wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich \  
  szczelności 
 
2. Uwagi końcowe  
Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady typowe dla urządzenie 
eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat. 
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym 

Budynek GOK  
 
1. Stan istniejący 
Prefabrykowany węzeł ciepłowniczy dwu funkcyjny wyposażony w :  
- wymienniki płytowe firmy Cetetherm / Alfa-Laval, typ wymienników CP610/CP615 
- automatyka pogodowa firmy Danfoss typ ECL 
- zawory regulacji pogodowej firmy Danfoss typ VB / AMV 
- zawór regulacji cwu termostatyczny firmy Danfoss typ AVTB 
- układ regulacji przepływu statyczny oparty na zaworze regulacji ręcznej firmy  
  Danfoss typ MSV-I 
- układzie pompowym firmy Grundfos typ UPS /F  
- zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia za pomocą naczynia przeponowego typu  
  N firmy Reflex oraz zawory bezpieczeństwa firmy MTR WATTS 
- armatura szczytowa – klapy motylkowe prod. Socla typ URANIA 
- armatura odcinająca i zwrotna oraz filtry siatkowe firmy RAVANNI fig 240 
 
Obecnie węzeł znajduje się w ciągłej eksploatacji. 
Podczas przeprowadzonego na potrzeby wykonania opinii technicznej przeglądu 
stwierdzono następujące niezbędne do wykonania prace : 
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A. Projektowana wymiana urządzeń technologicznych 
- Wymiana pompy obiegowej stało wydajnościowej serii UPS 200 na pompę 
  energooszczędną o zmiennej charakterystyce parametrów pracy z współczynnikiem 
  wydajności energetycznej EEI ≤0,2 
- Wymiana istniejącego naczynia przeponowego na nowe o takiej samej pojemności 
  użytkowej oraz ciśnieniu pracy 
- Wymiana zaworu regulacyjnego cieplej wody użytkowej na nowy o konstrukcji 
  termostatycznej o zbliżonym do obecnego współczynniku kvs oraz zakresie  
  regulacji 
- Wymiana zaworu bezpieczeństwa na układzie cwu oraz sprawdzenie działania  
  zaworu c.o. i w przypadku jego niesprawności wymiana 
- Wymiana wszystkich zaworów kulowych o połączeniach gwintowanych. 
 
B. Prace modernizacyjne 
- Wymiana wszelkich połączeń uszczelkowych polegająca na rozkręceniu  
  połączenia ,ocenie technicznej stanu powierzchni przylgowych, oczyszczenie ,  
  nałożenie nowej pasty uszczelniającej, zastosowanie nowej uszczelki, ponowne  
  skręcenie i dokonanie próby ciśnieniowej 
- Wymian lub doszczelnienie połączeń gwintowanych z szczególnym zwróceniem  
  uwagi na miejsca montażu czujników temperatury ciepłomierzy oraz manometrów.  
  Zwrócić szczególna uwagę na wykonanie podejścia obustronnego pod wodomierz 
  ciepłomierza – bezwzględnie wykonać zgodnie ze sztuką budowlana. 
- Uzupełnić warstwy antykorozyjne rurociągów poprzez częściowe lub całkowite 
  usuniecie istniejących i nałożenie nowych 
- Należy bezwzględnie uzupełnić brakujące izolacje termiczne rurociągów zgodnie z 
  wymogami dla izolacji w pomieszczeniach technicznych 
- Należy dokonać płukania chemicznego wymienników płytowych. Po dokonaniu  
  płukania należy poddać wymienniki próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia ich  
  szczelności 
 
2. Uwagi końcowe 
Węzeł użytkowany od początku sezonu 1999 roku nosi ślady typowe dla urządzenie 
eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat. 
Ze względu na pełną amortyzacje urządzeń (powyżej 15 lat) oraz znaczny ubytek 
wartości technicznych urządzenia należy rozważyć alternatywnie dla w/w czynności 
zastosowanie nowego urządzenia spełniającego obecne wymogi techniczne 
stawiane urządzeniom ciepłowniczym. 

Parametry techniczne projektowanego wyposa żenia technologicznego w ęzłów 
przedstawiono w zał ączonej tabeli. 

 

          

 

 

 



Strona | 23  

 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH ODBIORCZYCH         

         

 

wymienniki:  szerokość wysokość 

liczba 

płyt:  

Wydajność z 1 płyty przy parametrze 
110/70 60/80       

Pompa ciepła do 
cwu 

Przepływ 
instalacyjny 

Wysokość 
podnoszenia Pojemność  Pojemność  

Średnica 
zaworu 

  cm cm szt      Przepływ 

Kvs zawór 
co/cwu Typ regulatora 

pojemność / 
wężownica dla pompy c.o. 

pompy 
instalacyjnej 

Naczynia 
c.o. 

Naczynia 
cwu bezpieczeństwa

Urząd Gminy:  11 52,5 50 

CP 410-
50 1,55 77,5 co  4,43 10 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  3,33 3,5 m H2O 100 l  Dn 20 

  11 31 20  0,98 19,6 cwu  1,68 4  V 270 1,5 m^2    25l Dn 15 

                   

Szkoła  19 61,5 70 

CP 410-
70 1,55 108,5   6,20 16 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  4,66 4,55 m H2O 250 l  Dn 25 

  11 52,5 30  1,35 40,5 +solary  3,47 10  

V 270 1,5 m^2 - 2 
szt    2x25 l 2xDn 15 

                   

Bank  11 31,5 40 

CP 410-
40 1,55 62   3,54 6,3 1 kanałowy   2,66 2,5 m H2O 80 l  Dn 20 

  11 31,5 20  0,98 0 

cwu nie 
podłączona  0,00 0        

                   

GOK  11 52,5 60 

CP 410-
60 1,55 93   5,31 16 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  4,00 3,9 m H2O 100 l  Dn 20 

  11 31,5 20  0,98 19,6 +solary  1,68 4  V 270 1,5 m^2    25 l Dn 15 

                   

Policja  11 52,5 10 

CP 410-
10 1,55 15,5   0,89 2,5 1 kanałowy  0,67 2,5 m H2O 25 l  Dn 15 

  11 31 20  

-niepodłączony (elektryczne 

podgrzewacze)    0,00         

                   

Pawilon sportowy  11 31 30 

CP 410-
30 1,12 33,6   1,92 4 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  1,44 2,5 m H2O 25 l  Dn 15 

  11 52,5 20  1,35 27 +solary  2,31 6,3  V 270 1,5 m^2    25 l Dn 15 

                   

Budynek 

wielorodzinny 37c  11 52,5 30 

CP 410-
30 1,55 46,5   2,66 4 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  2,00 3,0 m H2O 80 l  Dn 20 

  11 31 40  0,98 39,2   3,36 6,3  

V 270 1,5 m^2 - 2 
szt    2x25 l Dn 15 

                   

Budynek 

wielorodzinny 37b  11 52,5 20 

CP 410-
20 1,55 31   1,77 4 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  1,33 2,95 m H2O 25 l  Dn 15 

  11 31 20  0,98 19,6   1,68 4  V 270 1,5 m^2    25 l Dn 15 

                   

straż pożarna  11 31 10 

CP 410-
10 1,12 11,2   0,64 1,6 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  0,48 1,75 m H2O 25 l  Dn 15 

  11 31 24  0,98 23,52   2,02 4  V 220 1,0 m^2    18 l Dn 15 

                   

domki  11 52,5 10 

CP 410-
10 1,55 15,5   0,89 1,6 

2 kanałowy z obsługą 
zasobnika  0,67 2,25 m H2O 25 l  Dn 15 

  11 31 30  0,98 29,4   2,52 4  V 270 1,5 m^2    18 l Dn 15         
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     8.14. Parametry techniczne dobranych pomp ciep ła (CWU) 

 

Objętość (l) 220 270 

Pompa ciepła 

   

Wysokość/średnica (mm) 1768 x 
Φ707 

1768 x 
Φ707 

Moc grzewcza EN 16147, A7/W10-55 (W) 1421 1421 

Pobór mocy (W) 395 395 

Moc grzewcza grzałki elektrycznej (W) 2000 2000 

Wydajność wentylatora (m3/h) 200/300 200/300 

Współczynnik wydajności COP* 3,61 3,61 

Temperatura maksymalna (°C) 62 62 

Program kontroli Legionelli (°C) 65 65 

Temperatura powietrza (°C) -10 do +35 -10 do +35 

Ciśnienie robocze 1Mpa/10bar 1Mpa/10bar 

Waga (kg) 168 190 

Zbiornik C.W.U. 

   

Stalowy zbiornik emaliowany + + 
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Ochronna anoda magnezowa 5/4" 5/4" 

Średnia grubość izolacji (mm) 85 85 

Wymiennik ciepła - 
dolny 

   

Średnica przyłączy zimna i ciepła woda 1" 1" 

Powierzchnia wymiennika (m2) 1 1,5 

Objętość (l) 5,9 9,57 

Średnica wymiennika 1" 1" 

Wymiennik ciepła - 
górny 

   

Średnica przyłączy zimna i ciepła woda - 3/4" 

Powierzchnia wymiennika (m2) - 0,6 

Objętość (l) - 3,83 

Średnica wymiennika - 1" 

Temperatura 
maksymalna 

   

Zbiornik na wodę (°C) 85 85 

Wymiennik ciepła (°C) 120 120 

Maksymalna temperatura wody - ogrzewanie 
elektryczne (°C) - - 

Połączenie kanałów powietrznych(Φ/mb) Φ160/7 Φ160/ 
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     9. UWAGI DODATKOWE.  
 
• Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta; 
• Koordynacja robót budowlanych spoczywa na inwestorze. 
• Trasa przewodów powinna być geodezyjnie wytyczona w terenie przed 

rozpoczęciem robót, przed zasypaniem wykopów należy wykonać  inwentaryzację 
powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia uzbrojenia.   

• Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniu z kablami podziemnymi.       
Wszystkie roboty w obrębie kabli należy wykonywać ręcznie. 

• Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy 
doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

• Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować, jako czynne, 
powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników uzgodnić z nimi sposób 
zabezpieczenia lub likwidacji. 

• Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie wykonywania 
robót będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  autorskiego, po 
zgłoszeniu przez wykonawcę. 

• Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w  
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. 
II.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 Opracował: 

mgr inż. Adam Papaj 

upr. projekt. 1529/EL/90  
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II.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NAZWA ZADANIA:  
MODERNIZACJI SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W MIEJSCOWOŚCI STARY 
TARG WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA KOTŁY OPALANE NA PELLET 
                              Stary Targ  dz. nr 536/1, 536/3, 265/4 - obr. Stary Targ 
 
 
 
 
 
 
ADRES:  
Stary Targ dz. nr 536/1, 536/3, 265/4 - obr. Stary Targ 
 
INWESTOR: 
Gmina Stary Targ 
ul. Głowna 20 
82-410 Stary Targ 
 
PROJEKTANT:  
mgr inż. Adam Papaj 
upr. 1529/EL/90 
B.P.I. Hydro-Term, ul. Aleja Wojska Polskiego 90 A/B, 82-200 Malbork  
 

Malbork – stycze ń – 2019 r. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
 
- Projekt budowlany przebudowy kotłowni opalanej słomą na kotłownię opalaną 
pelletem wraz z modernizacją węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczej w Starym Targu. 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolej ność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
●   demontaż instalacji technologicznej istniejącej kotłowni opalanej słomą : 
     - demontaż urządzeń, armatury i osprzętu;, 
 
●    montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni opalanej na pellet 
       - montaż kotłów z osprzętem  
       - montaż pomp obiegowych, 
       - montaż armatury 
       - montaż rurociągów c.o.  
       - połączenie projektowanej armatury c.o. z istniejącą instalacją c.o. 
       - montaż rurociągów zimnej wody dla zasilenia w wodę kotła  
       - wykonanie przebić przez ściany  
       - montaż armatury regulacyjnej 
       - montaż urządzeń załadunku pneumatycznego pellet 
       - wykonanie próby szczelności instalacji po przebudowie; 
       - montaż przewodów spalinowych: za kotłami, do komina, 
       - montaż kratek nawiewnych 
 
●    wymiana węzłów cieplnych wraz z montażem pomp ciepła 
       - demontaż i wymienników wraz z osprzętem; 
       - montaż pomp obiegowych z zasobnikami, 
       - demontaż i montaż armatury 
       - demontaż i montaż rurociągów c.o.  
       - połączenie projektowanej armatury c.o. z istniejącą instalacją c.o. 
       - montaż rurociągów zimnej wody dla zasilenia w wodę kotła  
       - montaż armatury regulacyjnej 
       - montaż urządzeń załadunku pneumatycznego pellet 
 
●    poprawa izolacyjności cieplnej sieci ciepłowniczej 
       - wykonanie pomiarów izolacyjności cieplnej sieci ciepłowniczej wraz z  
         wytypowaniem odcinków rurociągów do wymiany; 
       - odkopanie i demontaż wytypowanych odcinków rur sieci ciepłowniczej; 
       - montaż nowych odcinków rurociągów ciepłowniczych w technologii PI. 
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2.2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych zwi ązanych z przedmiotow ą 
budow ą 
 
Istniejące i wcześniej urządzenia infrastruktury doziemne.j 
Istniejące instalacje, wod-kan i elektryczne, w tym podtynkowe w budynku 
 
 
2.3. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żenia oraz 
miejsce i czas ich wyst ępowania 
 
● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku; 
● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci - możliwość  
   zablokowania drogi ewakuacyjnej 
● Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót, jak: 
wiertarki,  
    piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, spawarki 
–  
    możliwość porażenia prądem i okaleczenia. 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych  
 
Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być 
prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaż 
stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą 
stosowane w trakcie budowy i musi obejmować  następujące elementy: 
 
INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym  
  elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych  
  pracowników; 
 
- Zapoznanie pracowników  zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji  
  robót; 
 
- Wyznaczenie stref zagrożeń; 
 
- Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu  
  materiałów i organizacja komunikacji; 
 
- Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt  
  ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 
- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych  
  do wykonywania robót; 
 
- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (  
  szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego    
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  sprzętu ); 
 
- Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania  
  sprzętu budowlanego. 
 
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
- Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w  
  niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku sprzęt ochrony  
  osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 
- Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych  
  do wykonywania robót na danym stanowisku – zapoznanie pracownika lub   
  pracowników  z instrukcjami obsługi urządzenia do którego obsługi został  
  przydzielony. 
 
- Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami, ze  
  szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania. 
 
- Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania  
  powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia  
  jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego  
  obsługi. 
 
 

      2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ącym  
             niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w  
             strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym  
             zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą  
             ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

 
a/  Środki techniczne 
 
- Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
- Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dźwig)   
  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją   
  użytkowania i zasadami bhp. 
 
- Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście osobom  
   postronnym podczas wykonywania robót. 
 
b/  Środki organizacyjne 
 
- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, 
 
- postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejście  
  umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
 
- W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi ewakuacyjnej,  
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  na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie mogą przebywać ludzie. 
 
- Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót w  
  tym robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, w celu wywołania  
  szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tych czynności. 
 

3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 
a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych   
    wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 
jednocześnie  
    będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność  
    planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w art. 21 
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobo wiązany do 
sporz ądzenia Planu BIOZ. 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Adam Papaj 
upr. projekt. 1529/EL/90 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 

 


